LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA FELTRIA.
(CUP B45G16000000001

ULTERIORE ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI RELATIVI A PERIZIA DI VARIANTE N.2 E SUPPLETIVA IN AUMENTO IN CORSO D'OPERA

SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO
CIG Z8E2A7DDFC.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno …….. del mese di ……...gennaio, in Pesaro presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino

TRA

Il Dott. Domenicucci Marco nella sua qualità di Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, avente sede legale a Pesaro, in Viale Gramsci n. 4, P. IVA 00212000418, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Provinciale medesima, che rappresenta in detta sua qualifica ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominato "COMMITTENTE",

E

Il Dott. Arch. Ricci Walter nato a _____ il _____, domiciliato per l'incarico in _____, C.F.:_____, Partita I.V.A _____, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino al n. _____, di seguito indicato con il termine "PROFESSIONISTA";

PREMESSO

che con PG n. 38633 del 22.11.2019 l'Amministrazione provinciale ha stabilito di costituire l'Ufficio Direzione Lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto

che con Determinazione Dirigenziale n. 1224 del 21/11/2019 l'Amministrazione provinciale ha stabilito di affidare al Professionista l'incarico professionale di Direttore dei lavori per la esecuzione degli stessi nell'ambito dell'intervento in oggetto;

che con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 01.03.2023 l'Amministrazione provinciale ha stabilito, di estendere l'incarico professionale allo stesso professionista per l'attività di revisione e adeguamento dei prezzi e degli elaborati di progetto derivate da sopraggiunte disposizioni di legge (DL 50/2022 convertito in L. n. 91 del 15.07.2022) e per l'incarico di Direttore dei lavori relativamente alle opere aggiuntive derivate dalla perizia di variante e suppletiva nell'ambito dell'intervento in oggetto, con contratto sottoscritto e acquisito agli atti con PG. 8539 del 10.03.2023, alle stesse condizioni della convenzione precedente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1813 del 29.12.2017 e sottoscritta con PG. 1598 del 16.01.2018, salvo l'aggiornamento dei compensi per le prestazioni professionali aggiuntive;

che con Determinazione Dirigenziale n. …... del …....2024 l'Amministrazione provinciale ha stabilito, di estendere ulteriormente l'incarico professionale allo stesso professionista per l'attività di redazione di una perizia di variante e suppletiva in aumento con progettazione e direzione lavori di opere integrative aggiuntive non previste nel progetto principale come da accordi con il Ministero dell'Interno , alle stesse condizioni del contratto precedentemente sottoscritto con PG. 8359 del 10.03.2023, salvo l'aggiornamento dei compensi per le prestazioni professionali aggiuntive;

TUTTO CIO' PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Validità delle premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
(Oggetto dell'incarico)
Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico professionale integrativo per la progettazione e la direzione dei lavori integrativi aggiuntivi relativi ad una perizia di variante e suppletiva in aumento con maggiori e nuove lavorazioni non previste nel progetto principale a seguito di finanziamento aggiuntivo da parte del Ministero dell'Interno nell'ambito dei lavori di REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA FELTRIA ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di tutte le altre normative vigenti di settore. Il servizio non instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato ma consiste unicamente nell'esercizio di prestazione d'opera intellettuale e professionale ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile.

ART. 3
(Prestazioni ed elaborati professionali)
Per le prestazioni professionali oggetto del presente incarico si richiama integralmente l'art 3 del disciplinare dell'incarico precedentemente sottoscritto e acquisto agli atti con PG. 8359 del 10.03.2023 che viene integrato con le attività di progettazione e la direzione dei lavori integrativi aggiuntivi relativi ad una perizia di variante e suppletiva n. 2 in aumento con maggiori e nuove lavorazioni non previste nel progetto principale e alle attività di competenza connesse all'esecuzione delle opere aggiuntive.

ART. 4
(Tempi di consegna - Penali per i ritardi)
Si richiama integralmente quanto riportato nella precedente convenzione PG. 8359 del 10.03.2023, dando atto che per la redazione della perizia vengono assegnati gg. 20 (venti) dalla sottoscrizione del presente atto per l'attività di redazione della variante mentre per quanto riguarda l'attività di esecuzione dei lavori aggiuntivi di variante si rimanda al certificato di ultimazione degli stessi.

ART. 5
(Corrispettivi)
Il corrispettivo totale per tutte le prestazione aggiuntive svolte dal Professionista ammonta ad **€ 34.159,00** oneri previdenziali e all'IVA al 22% e comporta un compenso lordo di **€. 41.669,10**;
Resta inteso che nessun ulteriore compenso potrà essere richiesto a nessun titolo dal Professionista per le prestazioni specificate ai richiamati articoli.
Il Professionista espressamente riconosce che lo svolgimento di tali prestazioni avrà luogo sotto la disciplina degli articoli n. 2229 e seguenti del vigente Codice Civile, che regolano la prestazione dell'opera intellettuale.
L'accettazione senza riserva da parte del Professionista delle clausole del presente articolo costituisce condizione essenziale di questa convenzione, in difetto della quale il Committente non sarebbe addivenuto alla stipula della stessa.

ART. 6
(Modalità di pagamento)
La liquidazione dei corrispettivi relativi all'incarico da corrispondere al Professionista, avverrà direttamente da parte del Ministero dell'Interno, previa presentazione di regolare fattura vistata preventivamente dal RUP, per l'intero importo al termine della prestazione di propria competenza.
Rappresentano cause ostative al pagamento delle fatture, secondo la normativa vigente in materia:
a) l'accertamento della mancanza di regolarità contributiva;
b) l'inadempienza al pagamento delle somme iscritte a ruolo.

ART. 7
(Responsabilità e copertura assicurativa)
Il Professionista incaricato dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il Professionista risponde altresì dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprevidenza o negligenza del

Professionista stesso e di altro personale incaricato dell'espletamento del presente affidamento.

ART. 8
(Risoluzione)
E' facoltà del Committente dichiarare, previa diffida ad adempiere, la risoluzione parziale o totale del presente incarico qualora il Professionista espleti prestazioni inadeguate ovvero incorra in gravi inadempienze negli impegni assunti; in tale circostanza il Professionista sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni causati dalla propria inadempienza.

ART. 9
(Eventuali controversie)
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione del presente disciplinare che non si fossero potute definire in via transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Pesaro.

ART. 10
(Tasse e imposte)
Tutte le spese, imposte e tasse conseguenti alla sottoscrizione del presente disciplinare sono a totale carico del Professionista.

ART. 11
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
L'incaricato si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico. A tale fine il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi pagamenti è il seguente:
Banca_____ Filiale_____, IBAN: _____.
Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso in cui le relative transazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.

ART 12
(Varie ed eventuali)
Per quanto non espressamente enunciato nel presente atto si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione di contratto PG. 1598 del 16.01.2018 di affidamento dell'incarico originario.

ART. 13
(Accettazione - Privacy)
Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista accetta tutte le condizioni specificate negli articoli precedenti. Il Professionista incaricato dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy del Committente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del RGPD Regolamento UE 2016/679 di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo. I dati del presente contratto vengono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 3, comma 18, Legge 244/2007.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	IL TECNICO INCARICATO
Il Direttore Generale	
Dott. Marco Domenicucci	(Architetto Walter Ricci)