

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza con incremento dell'efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Battisti" di Fano (PU) - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (M4C1I3.3).

Numero gara: 8507753 – CIG: 9167056DE9 - CUP: B39J21021680001

Tra:

Arch. Maurizio Bartoli, nato a _____, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 "Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, in nome e per conto della **Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata "**Committente**"

e

Cerusici Patrizia nata _____ e residente in _____, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Coamministratore con potere di rappresentanza della società **L'IDEA S.r.l. Socio Unico** - CE e P.I.: 00993960426 **corrente in** Via 1° Maggio, 20 - 60125 - Ancona, che agisce quale impresa singola, debitamente autorizzato alla firma, come risulta dalle Informazioni Societarie rilasciate dal Sistema Infocamere acquisite attraverso il sistema AVCPass ed acquisito agli atti e domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Impresa, di seguito denominata "**Appaltatore**".

P R E M E S S O

Che con Decreto di governo del Presidente n. 276/2021 è stato approvato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al seguente intervento: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON INCREMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “BATTISTI” DI FANO. (CUP B39J21021680001)”, dell’importo complessivo di € 400.000,00 suddiviso in € 318.000,00 per lavori ed € 82.000,00 per somme a disposizione;

Che con determinazione dirigenziale n. 430 del 22/04/2022 è stato nominato, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., progettista dell’intervento in oggetto, l’Ing. Maurizio Pierantoni, funzionario tecnico titolare della Posizione Organizzativa 6.6 “Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B”;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 490 del 05/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’affidamento dei lavori di **messa in sicurezza con incremento dell’efficientamento energetico dell’edificio scolastico “Battisti” di Fano (PU) - Numero gara: 8507753 – CIG: 9167056DE9 - CUP: B39J21021680001** e acquisito al protocollo n. 14039/2022 nonché le modalità di gara e le seguenti informazioni:

- **procedura negoziata, senza bando:** di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020 e modificato dall’art. 51 comma 1 lett a) sub 2.2) D.L. n.77/2021 convertito nella Legge n.108/2021 in deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;

- **criterio di aggiudicazione:** ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento, valutazione della congruità ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n.50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della L. n.120/2020;

- **normativa:** gara soggetta all'applicazione del D.Lgs. n.50/2016, del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 e successivamente modificato dal D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021 e del D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016;

- **valore dell'appalto:** € 318.000,00 di cui € 311.764,71 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 6.235,29 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso d'asta (costo della manodopera incluso nell'importo dei lavori: € 77.941,18);

Che, in seguito all'esperimento della procedura negoziata conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state effettuate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione e dei requisiti di qualificazione in capo al medesimo ed acquisite le relative certificazioni da parte degli Enti competenti ai sensi della normativa vigente con esito positivo;

Che, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. INPS_33147706 avente scadenza in data 14/02/2023;

Che in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell'Interno ha rilasciato la relativa comunicazione (PR_ANUTG_Ingresso_0072457_20220621), ai sensi dell'art. 87, del D. Lgs. n.159/2011, dando atto che, viste le risultanze della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a carico dell'Appaltatore in data 21/06/2022 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto citato;

Che con determinazione dirigenziale n. 825 dell'01/08/2022, efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicati definitivamente i lavori e le prestazioni all'Appaltatore con il ribasso offerto del 6,78% sull'importo dei lavori a base d'asta e, pertanto, per un importo contrattuale

complessivo pari ad Euro 296.862,35 di cui Euro 290.627,06 per lavori ed Euro 6.235,29 per costi per la sicurezza;

Che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016, è stata comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. n.27184 inviata in data 01/08/2022;

Che con decreto del Presidente n.261 del 18 ottobre 2022 è stato preso atto che il presente intervento a seguito dell'approvazione del "Piano nazionale per la ripresa e resilienza"(PNRR), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, è stato incluso, secondo l'Anagrafica Investimento PNRR, nella Misura: "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3);

Che essendo trascorsi almeno 35 giorni da tale comunicazione senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed essendo ancora in corso di validità le certificazioni suddette, si può procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Previa conferma e ratifica di quanto in premessa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Pesaro e Urbino, come sopra rappresentata, nella persona di Arch. Maurizio Bartoli, affida all'Impresa L'IDEA S.r.l. - Socio Unico - VIA 1° MAGGIO, 20 60125 - ANCONA (AN) – Cod. Fiscale e Partita IVA: 00993960426 e per essa al costituito Coamministratore Patrizia Cerusico, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza con incremento dell'efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Battisti" di Fano (PU) Numero gara: 8507753 – CIG: 9167056DE9 - CUP:

B39J21021680001.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori e prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto, nella lettera d'invito e relativi allegati, nella documentazione tecnica di gara e nei documenti facenti parte del presente contratto che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.

Art. 2 – Importo del contratto

L'importo del contratto ammonta ad **Euro 296.862,35** di cui Euro 290.627,06 per lavori ed Euro 6.235,29 per costi per la sicurezza oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, giusta Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Il contratto è stipulato a “misura” e il corrispettivo contrattuale è determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro in seguito i prezzi unitari dedotti in contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 43 del regolamento generale.

Per la disciplina della revisione dei prezzi si rimanda all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 nonché all'art.29 del D.L. n.4 del 27/01/2022 in quanto compatibile e anche in deroga a quanto previsto all'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato “A”**) – Elenco Prezzi (**Allegato “B”**) - Offerta Economica e Dichiarazioni Integrative all'Offerta Economica (**Allegato “C”**), in regola con le vigenti norme sul bollo.

Il Capitolato generale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, i piani di sicurezza

previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato **in giorni 90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia a quanto descritto dall'art. 13 all'art.121 del Capitolato Speciale d'appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)

del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Si da atto che l'Appaltatore, ha trasmesso la garanzia fidejussoria

emessa da

sede legale in

-

-

-

- in data 26/10/2022

dell'importo di 59.555,47, al fine di ricevere l'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016.

Il pagamento dei corrispettivi, come specificato all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, avverrà con rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36, (al netto del ribasso d'asta), comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle detrazioni e della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad **al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale.**

I pagamenti saranno effettuati presso la sede della *Tesoreria Provinciale attualmente Intesa Sanpaolo S.p.a. – Agenzia 2 – con sede a Pesaro via Giolitti n.22* – a seguito di emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio di Ragioneria del Committente.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente atto, spetteranno all'appaltatore gli interessi legali e moratori, ai sensi di quanto stabilito

annualmente con l'apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini suddetti si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di erogazione alla Regione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.55 del 28/02/1983 convertito in Legge n.131 del 26/04/1983.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.:9167056DE9) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP:B39J21021680001) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010 è la “

- -
e che su di esso possono operare i seguenti soggetti delegati:

- Cerusici Corrado e Cerusici Patrizia

Le loro generalità e codice fiscale sono specificate nella documentazione di gara presentata con pec. Prot. 19766 del 12/09/2022.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maurizio Pierantoni, tutti i contratti dei propri

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria emessa da _____

_____ - per un valore pari a € **14.844,00** nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino e copre gli oneri per il mancato e inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto e cessa di avere effetto al termine della durata del medesimo. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, emessa il 08/09/2022 da

come di seguito specificato:

- **Sezione A** "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":
Partita 1 "Opere": € 296.862,35;
Partita 2 "Opere preesistenti": € 1.000.000,00;
Partita 3 "Demolizione e sgombero": € 100.000,00;
- **Sezione B** "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere": **Massimale unico per RCT/RCO** nei confronti di prestatori di Lavoro: **€, 3.000.000,00** - Polizza assicurativa n. - Ramo: RC DIVERSI - emessa dalla Compagnia Spa - avente quietanza di pagamento della rata annuale in data 11/01/2022 e validità fino al 31/12/2022.

Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore, ossia "Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS6 nei limiti di legge" e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Il presente contratto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 9 – Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo o certificazione di regolare esecuzione secondo le norme dell'art.102 del D. Lgs. n.50/2016 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto all'art. 54 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 11 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia

di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art. 12 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n. 68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella **Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche** avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella **Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche**, ovvero, avendo cantieri attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi dell'iscrizione al Committente.

Art. 13 – Risoluzione e recesso

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n.50/2016 e e all'art. 52 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 14 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D. Lgs. n°165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, ed il Titolare della ditta appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi

gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 15 – Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute al competente foro di Pesro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 16 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

Pesaro, lì 06/12/2022

Per l'Appaltatore

Per il Committente

Cerusici Patrizia

Maurizio Bartoli

Originale firmato digitalmente

Originale firmato digitalmente

Autentica delle firme:

Certifico io sottoscritto Dott. **Michele Cancellieri**, quale Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267/2000, che la Sig.ra **Cerusici Patrizia** in qualità di **Coamministratore con potere di rappresentanza della società L'IDEA S.r.l. Socio Unico** - CE e P.I.: 00993960426 **corrente in Via 1° Maggio, 20 – 60125** e Arch. **Maurizio Bartoli**, Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo”⁶ “Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo” della Provincia di Pesaro e Urbino della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, (ai sensi dell'art. 12 della Legge n.246 del 28/11/2005), hanno firmato l'atto che precede in mia presenza con firma digitale.

Pesaro, li 06/12/2022

Il Segretario Generale

Dott. Michele Cancellieri

Originale firmato digitalmente

