



## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

### CONTRATTO DI APPALTO

\*\*\*\*\*

**Oggetto: Affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della palestra del fabbricato "Morselli" sede succursale del Liceo "Mamiani" di Pesaro (PU) - Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (M4C1I3.3) - Numero gara: 8844378 – CIG: 9539936C39 - CUP: B72C21001060001**

\*\*\*\*\*

**Tra**

**Arch. Maurizio Bartoli**, nato a Pesaro (PU) il 25/07/1958, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Gestione riserva naturale Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”

e

- **Sig. Pretelli Francesco** nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED], il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società **PRETELLI Srl** corrente in 61029 Urbino (PU) via D. Gasparini n.9 – Cod. Fiscale e Partita IVA 02454450418, che agisce quale impresa singola, debitamente autorizzato alla firma, come risulta dalle Informazioni Societarie rilasciate dal Sistema Infocamere acquisite attraverso il sistema FVOE ed acquisito agli atti e domiciliato per la carica in Urbino presso la sua sede legale di seguito denominata “**Appaltatore**”.

### P R E M E S S O

- **che** con determinazione dirigenziale n.574 del 26/05/2022 è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto l'Arch. Giovanna Vellucci,



Funzionario dell'Ufficio 6.5.1 "Patrimonio edilizio Settore A – Pesaro, Urbino e Vallata del Foglia";

- **che** con decreto del Presidente di Governo n.291/2021, 261/2022, n.298/2022 e della determina dirigenziale a contrarre n.574 del 26/05/2022 parzialmente rettificata con determina n.610 del 08/06/2022 e n.1467 del 23/12/2022, sono stati approvati il progetto esecutivo, il finanziamento complessivo di € 382.447,63 di cui € 287.738,64 per l'esecuzione dei lavori ed € 94.708,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Inoltre sono state approvate le modalità di affidamento dell'appalto dei lavori da attuarsi ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 e successivamente modificato dall'art.51 comma 1 lett a) sub 2.2) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021 in deroga all'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 ovvero mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici individuati dall'ing. Luigi Massarini in sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Giovanna Vellucci, con prot. n. 42609 del 28/12/2022, con applicazione dell'inversione procedimentale, seguendo il criterio di aggiudicazione del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento, valutazione della congruità ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n.50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale;
- **che**, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state effettuate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016 con esito regolare;
- **che**, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. INPS\_34720378 avente scadenza in data 16/06/2023;
- **che** con determinazione dirigenziale n.255 del 07/03/2023, efficace ed esecutiva ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore che ha offerto un ribasso pari al 3,537%, per un importo contrattuale complessivo netto pari a € 277.795,09 IVA esclusa, di cui € 271.185,87 per l'esecuzione dei lavori ed € 6.609,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;



- **che** tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016, è stata comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. n. 7927 inviata in data 08/03/2023;
- **che**, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia, l'Appaltatore risulta essere iscritto alla *White list* della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino per le Sezioni: n.1 "Estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" - n.3 "Noli a freddo di macchinari" e n.5 "Autotrasporto per conto terzi" con scadenza il 21/08/2023;
- **che** l'Amministrazione Provinciale, pertanto, può procedere con la stipula del contratto, previa comunicazione alla Prefettura competente (art. 3-bis del DPCM 18 aprile 2013) e sotto condizione risolutiva di revoca o recesso qualora la Prefettura accerti l'insussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione alla "White list" e ne disponga la cancellazione dall'elenco e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- **che** con verbale prot. n.13540 del 13/04/2023 sottoscritto tra le parti in data 24/03/2023, sono già stati consegnati in via d'urgenza i lavori in oggetto indicati ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Previa conferma e ratifica di quanto in premessa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

La Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dall'**arch. Maurizio Bartoli**, affida all'Impresa **PRETELLI Srl**, rappresentata dal sig. **Pretelli Francesco**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto **dei lavori per la messa in sicurezza della palestra del fabbricato "Morselli" sede succursale del Liceo "Mamiani" di Pesaro (PU) - Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU (M4C1I3.3) - Numero gara: 8844378 - CIG: 9539936C39 - CUP: B72C21001060001.**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire dette prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto, nella lettera di invito e relativi allegati e nel progetto esecutivo che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in



contrasto, nel D.M. LL.PP. n.145/2000.

#### **Art. 2 – Importo del contratto**

L'importo complessivo netto del contratto ammonta ad €. **277.795,09 iva esclusa** di cui Euro 271.185,87 per l'esecuzione dei lavori ed Euro 6.609,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso pari al **3,537%** offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il contratto è stipulato a “**corpo**” ai sensi dell'art.59, comma 5 bis, del D.Lgs. n.50/2016.

Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il corrispettivo contrattuale è quindi riferito alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta nel presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddddd) del D.Lgs. n.50/2016.

Per la revisione prezzi si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato “A”**) – Computo metrico estimativo (**Allegato “B”**) – l'Offerta Economica (**Allegato “C”**), in regola con le vigenti norme sul bollo.

Il Capitolato generale, tutti gli elaborati grafici e la documentazione di progetto, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

#### **Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori era fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia



al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

#### **Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi**

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n.9483 del 20/03/2023, ha dichiarato di volere l'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e a tal proposito ha presentato garanzia n.505093593 emessa da ALLIANZ Spa – Piazza Tre Torri 20145 Milano – Agenzia di Jesi 2000 Via Galleria della Sima n.2/4 – 60035 Jesi (AN) in data 15/03/2023 dell'importo di **Euro 55.559,02.**

Il pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori avverrà con rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta, della ritenuta, delle altre detrazioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo





le cui generalità e codice fiscale sono specificati nella documentazione di gara presentata con pec. Prot. 9483 del 20/03/2023 .

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 della stessa legge.

#### **Art. 7 – Cauzioni e garanzie**

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 505093594 del 15/03/2023 emessa da ALLIANZ Spa – Piazza Tre Torri 20145 Milano – Agenzia di Jesi 2000 Via Galleria della Sima n.2/4 – 60035 Jesi (AN) per un valore pari a € **11.111,80** nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla



richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore ha prodotto **polizza assicurativa n. 505093604 stipulata il 07/03/2023 a copertura del periodo dal 15/03/2023 al 15/03/2024 emessa da ALLIANZ Spa** – Piazza Tre Torri 20145 Milano – Agenzia di Jesi 2000 Via Galleria della Sima n.2/4 – 60035 Jesi (AN), come di seguito specificato:

#### **Sezione A**

Partita 1: Opere	€ 277.795,09
Partita 2: Opere preesistenti	€ 1.000.000,00
Partita 3: Demolizione e sgombero	€ 750.000,00

#### **Sezione B**

Responsabilità Civile (**RCT**) – Massimale sinistro assicurato € 3.000.000,00

L'Appaltatore ha inoltre prodotto la **polizza assicurativa n.501216062** di Responsabilità Civile verso terzi (**RCT**) con massimale assicurato pari ad € 5.000.000,00 e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (**RCO**) con massimale assicurato pari ad € 5.000.000,00 – emessa da **ALLIANZ Spa** – Piazza Tre Torri 20145 Milano – Agenzia di Jesi 2000 Via Galleria della Sima n.2/4 – 60035 Jesi (AN) in data 25/09/2019. Ad integrazione l'Appaltatore ha inoltre prodotto la quietanza di pagamento semestrale n.1000053775769 avvenuta in data 08/03/2023 per il **periodo di validità dal 31/12/2022 al 30/06/2023**.

#### **Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto**



E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore, ossia "nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, per le lavorazioni di seguito elencate:

"Lavori riconducibili alle Categorie OS3, OS28, OS30 per la quota del 100% e lavori riconducibili alla Categoria OG1 nella misura del 30% " e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Il presente contratto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art.106del D.Lgs. n.50/2016.

#### **Art. 9 – Modalità e termini di collaudo**

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 – Oneri e obblighi dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **Art.11 – Prescrizioni e obblighi PNRR per il soggetto realizzatore**

Il soggetto realizzatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni



correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target

associati al Progetto;

- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento.

#### **Art. 12 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

#### **Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile- Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga



a quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi dell’iscrizione al Committente.

#### **Art. 14 – Risoluzione e recesso**

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt.108 e 109 del D.Lgs. n.50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva di revoca o recesso qualora la Prefettura accerti l’insussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione alla “White list” e ne disponga la cancellazione dall’elenco e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (DPCM 18 aprile 2013).

#### **Art. 15 – Richiamo alle norme e ai regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del



D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

#### **Art. 16 – Controversie**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute al competente foro di Pesaro. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.

#### **Art. 17 – Spese contrattuali e trattamento fiscale**

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.



Pesaro, li 19 Aprile 2023

Per l'Appaltatore: *Pretelli Francesco*                      *Originale firmato digitalmente*

Per il Committente: *Maurizio Bartoli*                      *Originale firmato digitalmente*

**Autentica delle firme:**

Certifico io sottoscritta **Dott. Michele Cancellieri**, quale Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267/2000, che il sig. **Pretelli Francesco** in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società **PRETELLI Srl** corrente in 61029 Urbino (PU) via D. Gasparini n.9 – Cod. Fiscale e Partita IVA 02454450418 e **Arch. Maurizio Bartoli**, Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo” della Provincia di Pesaro e Urbino della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, (ai sensi dell'art. 12 della Legge n.246 del 28/11/2005), hanno firmato l'atto che precede in mia presenza con firma digitale.

Pesaro, li 19/04/2023

Il Segretario Generale

(Dott. Michele Cancellieri)

*Originale firmato digitalmente*