
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTRATTO  DI  APPALTO

********
Oggetto: Lavori di  realizzazione di palestra a servizio dell’I.I.S. “Raffaello” di Urbino.

Finanziato dall’Unione Europea -  Next  Generation EU – PNRR: M4C1I3.3. Numero

gara: 9281223 - CIG: A00580C969 – CUP: B35E22000110006

******** 

Tra:

Arch. Maurizio Bartoli, , nella sua qualità di Dirigente del

Servizio 6 “Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione

Riserva Naturale Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai

sensi  dell'art.  107,  comma 3,  lett.  c),  del  D.  Lgs.  n.267/2000,  in  nome e  per  conto  della

Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  corrente  in  Pesaro  (PU)  viale  Gramsci  n.4  –  P.IVA e  C.F.

00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione Provinciale,  di

seguito denominata “Committente”;

e

Sig.  Francesco Pretelli,  – , il

quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di  Legale rappresentante  e

Amministratore  unico   della  società  Pretelli  S.r.l.   corrente  in  61029 Urbino   (PU)  via

Gasparini  n°9 –  P.IVA  e  Cod.  Fisc.  02454450418,  che  agisce  quale  impresa  singola,

debitamente autorizzato alla firma,  come risulta dalle  Informazioni  Societarie  rilasciate  dal

Sistema Infocamere acquisite attraverso il sistema  FVOE dell’ANAC ed acquisito agli atti e

domiciliato per la carica presso Via Gasparini n.9 – 61029 Urbino (PU), di seguito denominata

“Appaltatore”.

P R E M E S S O  

Con decreto di  governo del  Presidente n.146 del  06/06/2023 è stata  approvata  la  Scheda

Tecnica di Progetto Preliminare dell’importo complessivo di € 3.506.000,000, la cui spesa è

finanziata con Fondi PNRR da MIUR M4C1I3.3;

con decreto del MEF – RGS n.187 dell’11/08/2023, l’intervento è stato ammesso al “Fondo

opere indifferibili II semestre 2023” di cui al decreto del MEF 10/02/2023” per un importo
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pari ad € 514.960,00;

con determina a contrarre n. 985 del 30/08/2023, sono stati approvati  il progetto  esecutivo

(dell’importo complessivo incrementato pari ad € 4.020.960,00), le modalità di gara, le forme

di finanziamento nonché altre informazioni per la redazione della documentazione di gara ed

è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il  Geom. Luca Casagrande, Funzionario

tecnico del Servizio 6.1 “Supporto amministrativo del Servizio”;

che l’importo complessivo dei lavori  è pari  ad € 3.149.118,20 oltre IVA ed è definito come

segue:

a) Importo lavori soggetto a ribasso       € 2.239.448,69

di cui a misura € 1.545.504,31

di cui a corpo € 693.944,38

b) Costo della manodopera non soggetto a 
ribasso

€ 786.669,44

c) Costi per la Sicurezza come valutato nel PSC non
soggetti a ribasso d’asta

€ 123.000,07

a)+b)+c)
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO € 3.149.118,20

che con decreto di governo del Presidente n. 212 del 12/09/2023 è stato approvato il progetto

esecutivo dell’intervento in oggetto con quadro tecnico - economico aggiornato con quota

fondo opere indifferibili (FOI).

che  con  le  medesime  determinazioni  sono  state  approvate  le  modalità  di  affidamento

dell'appalto per l'esecuzione dei lavori da attuarsi mediante procedura negoziata senza bando

previa consultazione di  almeno 10 operatori  economici,  o esistenti,  individuati  in base a

indagini di mercato ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett.d) del D.Lgs. n.36/2023;

che,  in  seguito  all’esperimento  della  procedura  di  gara  conclusasi  con  la  proposta  di

aggiudicazione  in  favore  dell’Appaltatore,  sono  state  avviate  tutte  le  verifiche  circa  il

possesso  delle  condizioni  di  partecipazione  di  cui  agli  artt.95  e  seguenti  del  D.Lgs.

n.36/2023;

che,  in particolare,  lo Sportello Unico Previdenziale  INPS – INAIL – CNCE ha emesso

regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. INPS_38039141

avente scadenza in data  13/02/2024;
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che con determinazione dirigenziale n°1066  del  13/09/2023   divenuta  efficace  con

successiva determina n°1190  del  12/10/2023, sono state approvate le risultanze della gara,

ai sensi dell’art.17del D.Lgs. n.36/2023,  e aggiudicato l'appalto  all’Appaltatore,   che ha

offerto  il  ribasso  del  2,115% sull’importo  dei  lavori  a  base  d’asta,  per un  importo

contrattuale  complessivo  pari  ad  € 3.101.753,86  di  cui €.  2.192.084,35  per lavori,  €.

786.669,44 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed €. 123.000,07 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso;

che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti  dell’art.90 del D.Lgs. n.36/2023, è stata

comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. 34641 inviata in data 15/09/2023;

che, in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  antimafia  da

effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell’Interno ha rilasciatola

relativa informazione, ai sensi dell’art. 87, del D. Lgs. n.159/2011, dando atto che, viste le

risultanze  della  banca  dati  nazionale  unica  della  documentazione  antimafia,  a  carico

dell’Appaltatore in data 09/10/2023 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di

divieto  di  cui  all’art.67  del  medesimo  decreto  citato   con  prot.  n.

PR_PUUTG_Ingresso_0051161_20230911;

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che

dichiarano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto,  convengono  e  stipulano

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  rappresentata dall’arch.  Maurizio  Bartoli,  affida

all’Impresa  Pretelli  S.r.l.,  rappresentata  dal  sig.  Francesco  Pretelli,   che  accetta  senza

riserva  alcuna,  l’appalto  che  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  e  provviste

occorrenti  per  eseguire  e  dare  completamente  ultimati  i  lavori  denominati:  Lavori  per  la

realizzazione  di  palestra  a  servizio  dell’I.I.S.   “RAFFAELLO”   di  Urbino  (PU).

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli

atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale

d’appalto e in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e al D.P.R.

n.207/2010  per  le  parti  ancora  in  vigore,  nonché  di  quelle  contenute,  per  quanto  non
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diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.

Art. 2 – Importo del contratto

L’importo complessivo netto del contratto ammonta ad €. 3.101.753,86  iva esclusa di cui €.

2.192.084,35 per lavori, €. 786.669,44 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed

€.  123.000,07 per oneri per  la sicurezza non soggetti a ribasso,  a  seguito  dell'offerta

presentata dall'Appaltatore, alla quale corrisponde il ribasso pari al 2,115%.

Il  contratto  è  stipulato “a corpo  e misura”  ai  sensi  dell’articolo  32 dell’allegato  1.7  del

D.Lgs. n.36/2023, come indicato all’art.3 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente

allegati,  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  (Allegato  “A”) –  Computo Metrico Estimativo

(Allegato“B”) – Offerta Economica e Dichiarazioni integrative (Allegato “C”).

Il  Capitolato generale,  gli elaborati  grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal

D.Lgs.  n.81/2008,  il  cronoprogramma e  le  polizze  di  garanzia  sono parte  integrante  del

presente  contratto  in  quanto  richiamati  anche  se  non  materialmente  allegati  e  vengono

conservati dal Committente. L’Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con  il  D.P.R.  n.62/2013

nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante

del presente contratto in quanto richiamati  anche se non materialmente allegati,  gli stessi

sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Il tempo contrattuale è costituito come segue:

• per l'esecuzione dei lavori è previsto un tempo di  700 giorni naturali e consecutivi la cui

decorrenza è prevista a seguito di apposito verbale di consegna redatto dal Direttore dei

Lavori e vistato dal RUP.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia

al Capitolato Speciale d’Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso

di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art.121

del D.Lgs. n.36/2023, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla
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base dei seguenti criteri:

a) i  maggiori  oneri  per  spese  generali  infruttifere  si  ottengono  sottraendo  all’importo

contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura

del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va

diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il

limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla

presente lettera;

b)la  lesione  dell’utile  è  riconosciuta  coincidente  con  la  ritardata  percezione  dell’utile  di

impresa,  nella  misura pari  agli  interessi  legali  di  mora di  cui  all’articolo  2,  comma 1,

lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci

per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il  mancato  ammortamento  e  le  retribuzioni  inutilmente  corrisposte  sono  riferiti

rispettivamente  al  valore  reale,  all’atto  della  sospensione,  dei  macchinari  esistenti  in

cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d)la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle

vigenti norme fiscali.

Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Si  da  atto  che  l’Appaltatore,  con  comunicazione  acquisita  agli  atti  al  prot.  n.  40478  del

06/11/2023, ha dichiarato di volere l’erogazione dell’anticipazione prevista ai sensi dell’art.

125 comma 1 del  D.Lgs. n.36/2023 e a tal  proposito ha presentato garanzia 

emessa da Allianz S.p.a. 

    dell’importo  di  €.

679.836,46. 

Il  pagamento dei corrispettivi  per l'esecuzione dei lavori  avverrà con rate in acconto ogni

qualvolta  l’importo dei  lavori  eseguiti  comprensivi  della  quota  relativa  degli  oneri  per  la

sicurezza  e al  netto  del  ribasso d’asta,  della  ritenuta,  delle  altre  detrazioni  specificate  nel

Capitolato Speciale d'Appalto e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non

inferiore ad €  500.000,00 (cinquecentomila euro).

Le modalità per i pagamenti delle rate di acconto e di saldo sono specificate dal Capitolato

Speciale d’Appalto.
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I pagamenti saranno effettuati presso la sede della Tesoreria Provinciale attualmente Intesa

Sanpaolo S.p.a. – Agenzia 2 – con sede a Pesaro via Giolitti n.22 – a seguito di emissione di

mandato di pagamento da parte del Servizio di Ragioneria del Committente.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto,

spetteranno  all’Appaltatore  gli  interessi  legali  e  moratori,  ai  sensi  di  quanto  stabilito

annualmente  con  l’apposito  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  del  Trasporto  di

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini

suddetti si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di

erogazione agli Enti finanziatori e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la

competente sezione di Tesoreria Provinciale, ai sensi dell’art.13 del D.L. n.55 del 28/02/1983

convertito in Legge n.131 del 26/04/1983.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli  strumenti  di  pagamento,  ai  fini  della  tracciabilità,  devono  riportare  in  relazione  a

ciascuna transazione  posta in  essere  dall’appaltatore,  subappaltatore  e  subcontraente,  il

Codice Identificativo della Gara (CIG:A00580C969) rilasciato dall’Autorità    Nazionale

Anticorruzione  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP:B35E22000110006)  relativo

all’investimento  pubblico.

L’Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato,

nel  quale  transiteranno  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  alla  gestione  del  presente

contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

 e   che su di esso possono operare le seguenti persone:

• Pretelli  Francesco  (Legale  rappresentante  e  Amministratore  unico)  e  Pretelli  Paola

(Impiegata amministrativa)  le   cui  generalità  e codici  fiscali  sono specificati  nella

documentazione di gara presentata con pec. Prot. 40678  del 06/11/2023.-

 L’Appaltatore,  con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al
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Responsabile  Unico  del  Procedimento,  tutti  i  contratti  dei  propri  subappaltatori  e

subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore  si  impegna  altresì  a  dare  immediata  comunicazione  al  Committente  e  alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria.

Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della L. n.136/2010

comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore, ai sensi e per gli

effetti dell’art.117 del D.Lgs. n.36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria    emessa da Allianz S.p.a. 

   nell’interesse dell’Appaltatore e a favore della Provincia di

Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni

stesse,nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del  certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad

opera  dell’Appaltatore,  il  Committente  incamererà  in  tutto  o  in  parte  la  cauzione  di  cui

sopra,fermo  restando  che  l’Appaltatore  dovrà  provvedere,  eccezion  fatta  per  il  caso  di

risoluzione del  contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla

richiesta del Committente.

L’importo  garantito,  ai  sensi  dell’art.117,  del  D.  Lgs.  n.36/2023,  verrà  progressivamente

svincolato  a  misura  dell’avanzamento  dell’esecuzione  nel  limite  massimo  dell’80%
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dell’iniziale  importo  garantito,  mentre  l’ammontare  residuo  sarà  svincolato  alla  data  di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o

comunque  fino  a  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo

certificato.

Resta inoltre in capo all’Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per

dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a

terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle successive attività di  manutenzione

connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine, contro i

rischi  che  possono  verificarsi  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.  117,

comma  10,  del  D.  Lgs.  n.36/2023,  l’Appaltatore  ha  prodotto  polizza  assicurativa  n.

 emessa  il  da Allianz Spa –

, come di seguito specificato:

Sezione A

Partita 1: Opere €  3.101.753,86

Partita 2: Opere preesistenti € 2.000.000,00

Partita 3: Demolizione e sgombero €    310.175,38

Sezione B

Responsabilità Civile – Massimale sinistro assicurato €  2.000.000,00 

L’Appaltatore  ha  inoltre  prodotto  la polizza  assicurativa   di  Responsabilità

Civile verso terzi  (RCT) con massimale assicurato pari ad € 5.000.000,00 e Responsabilità

civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con massimale assicurato pari ad € 5.000.000,00 –

emessa da ALLIANZ Spa – 

 in  data  25/09/2019. Ad integrazione

l’Appaltatore ha inoltre prodotto la quietanza di pagamento semestrale   n

della rata  semestrale con periodo di validità dal 30/06/2023  al 31/12/2023.-

Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato

in sede di gara dall’Appaltatore, ossia “parte del contratto a terzi per le seguenti lavorazioni:

Lavori riconducibili alle Categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS4, OS3, OS28, OS30, OS18A,
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OG9 per la quota 100% e lavori riconducibili alla Categoria OG1 e OS21 per la quota del

49%”  nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art.119, del D.Lgs. n.36/2023. Il

presente  contratto  potrà essere modificato secondo quanto previsto dall’art.120 del  D.Lgs.

n.36/2023.

Art. 9 – Modalità e termini di collaudo

I lavori  oggetto del  presente contratto sono soggetti  a collaudo statico e collaudo tecnico

amministrativo, secondo le norme dell’art.116 del D.Lgs. n.36/2023 e della Parte II, Titolo X

del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 10 – Oneri e obblighi dell’appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in

materia di appalti di lavori pubblici e quant’altro richiamato dal presente contratto, nonché

quanto più specificatamente indicato dal Capitolato Speciale d’Appalto.

L’Appaltatore  si  obbliga,  altresì,  nell’esecuzione  dell’appalto,  al  rispetto  del  codice  di

comportamento dei  dipendenti  pubblici approvato con il  D.P.R. n.62/2013 e del  codice di

comportamento  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino.  La  violazione  degli  obblighi  di

comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in

ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art.11 – Prescrizioni e obblighi PNRR per il soggetto realizzatore

Il soggetto realizzatore si obbliga:

• a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza

con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;

• a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività

per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive,

l’applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il

mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di

conclusione  delle  attività  al  fine  di  attestare  il  raggiungimento  dei  target  associati  al

Progetto;

• ad assicurare il contributo programmato all’indicatore comune ed eventualmente al contributo
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ai tagging ambientali e digitale;

• a rispettare  i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti

programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento;

• a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione

di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento.

Art. 12 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia

di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D. Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito,

dell’opera e delle situazioni oggettive dell’ambiente in cui è chiamato ad operare.

L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza

nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni

contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di

attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L’Appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,

contributiva,  previdenziale  assistenziale,  assicurativa  e  sanitaria  previste  dalla  vigente

normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori,

tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile

– Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a

quanto  stabilito  nella  Legge  Regionale  n.33  del  18/11/2008  Regione  Marche  avente  ad

oggetto “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute

nei cantieri temporanei o mobili”.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge Regionale n.8 del

23/02/2005  Regione  Marche,  ovvero,  avendo  cantieri  attivi  nel  territorio  regionale,  ad

iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi dell’iscrizione

al Committente.
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Art. 14 – Risoluzione e recesso

La risoluzione  contrattuale  e  il  diritto  di  recesso  del  Committente  sono  disciplinati  dagli

artt.122 e 123 del D.Lgs. n.36/2023 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  contratto  si  intendono  espressamente

richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in  materia  in

materia di lavori pubblici, e in particolare:

• il D.Lgs- 31 marzo 2023, n.36;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per le parti ancora in vigore;

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;

• il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;

• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

• il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;

• il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art.53,

comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e

si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata

norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma

16-  ter  del  D.Lgs.  n.165/2001,  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato

poteri autoritativi  o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei  confronti  del

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest’atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore

dichiarano,  sotto  la  propria  diretta  responsabilità,  che  non  sono  intercorsi  tra  di  loro,

nell’ultimo biennio, rapporti  contrattuali a titolo privato, né che il  suddetto funzionario ha

ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal  contraente, fatti salvi gli usi nei termini del

codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014)

ovvero conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile.
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Art. 16 – Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.210 del

D.Lgs.  n.36/2023,  sono  devolute  al  competente  foro  di  Pesaro.  È  pertanto  esclusa  la

competenza arbitrale, di cui all’art.213 del D.Lgs. n.36/2023.

Art. 17 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di

progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori,

sono a carico dell’Appaltatore.

L’imposta  di  bollo  ai  fini  della  registrazione  del  presente  contratto  è  stata  assolta  con le

modalità telematiche utilizzando il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24

ELIDE)  di  cui  alla  Circolare  Agenzia  Entrate  n°22/E del  28/07/2023,  per  l’importo  di  €

250,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.  40 del

D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di accettazione.

Per l’Appaltatore: Francesco Pretelli                        

Originale firmato digitalmente

Per il Committente: Maurizio Bartoli   

 Originale firmato digitalmente                                 

Autentica delle firme:

Certifico io sottoscritta Dott. Michele Cancellieri, quale Segretario Generale della Provincia

di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.267/2000,

che il   Sig. Francesco Pretelli  Legale rappresentante e Amministratore Unico dell’Impresa

Pretelli S.r.l.  e Arch. Maurizio Bartoli, Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione Territoriale

- Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Gola del Furlo”

della Provincia di Pesaro e Urbino della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo,
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(ai sensi dell’art. 12 della Legge n.246 del 28/11/2005), hanno firmato l'atto che precede in

mia presenza con firma digitale. 

Pesaro, lì 24 Novembre 2023                                   Il Segretario Generale

                                    (Dott. Michele Cancellieri)

pb/rp
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