



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTRATTO DI APPALTO

***** **REPERTORIO N. 11522**

Oggetto: Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'Istituto Tecnico "Donati" di Fossombrone (PU) - CUP B53H19000850002 – CIG: 9911084540

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventiquattro (2024)** addì **Q u i n d i c i (1 5)** del mese di **Aprile** negli Uffici della Provincia, avanti a me **Dott. Michele Cancellieri**, Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) **Arch. Maurizio Bartoli**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 "Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata "**Committente**"
- 2) **Ing. Paci Pietro**, nato ad [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] – C.F. [REDACTED] il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Legale rappresentante della società "**ITER S.r.l.**" con sede in Pesaro (PU), Piazzale Primo Maggio n.9 Cod. Fisc. e Partita IVA 01492390412, che agisce quale Impresa **Mandataria** con la Soc. **Edilveneta Costruzioni S.r.l.** con sede in Terrassa Padovana (PD) Z.A. Via Fossetta n.66 – CAP 35020 – Cod. Fisc. e Partita IVA 02271390284 (**Mandante**), debitamente autorizzato alla firma, come risulta dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Conferimento di Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza (ai sensi dell'art.45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 redatto a cura della Dott.ssa Luisa Rossi, Notaio in



Pesaro – Registrato il 08/02/2024 al n°610 Serie 1T - e domiciliato per la carica presso la propria sede legale in Pesaro – Piazzale I^ Maggio n°9 – 61121 Pesaro - di seguito denominata “**Appaltatore**”.

Entrambi, aventi capacità giuridica a contrattare e della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, dichiarano di saper leggere e scrivere (art. 12 della Legge 28/11/2005 n.246) e rinunziano all'intervento dei testimoni al presente atto, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, di comune accordo e con il mio consenso.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

P R E M E S S O

Che con determinazione n°1136 del 06/11/2019 è stato nominato l' Ing. Luigi Massarini – Titolare della E.Q. 6.5 “Pianificazione, Programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore A” come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;

Che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 708 del 28/06/2023, con la quale sono stati approvati l’aggiornamento del progetto esecutivo già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 876 del 19/08/2022, le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, i criteri di valutazione e altre informazioni, è stata indetta la gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico “Donati” di Fossombrone (PU);

Che il valore dell’appalto è pari ad Euro **5.277.481,50 IVA esclusa**, di cui Euro 5.231.274,58 per lavori soggetti a ribasso d’asta € **46.206,92** per costi della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d’asta;

Che il costo della manodopera, incluso nell’importo dei lavori, è pari ad € 2.039.931,56 ed è indicato ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n.50/2016;

che la spesa complessiva pari a € 6.920.000,00, come risultante dal quadro economico, è finanziata con le seguenti risorse finanziarie:

- € 4.203.881,30 Finanziamento Regione Marche (DGR 614/2019 - Aliquota Sisma 1997) - decreto 3/Coat del 25.02.2022, già accertato al cap. 10055 con determinazioni n. 1136/2019 e n. 876/2022;

- € 1.759.118,70 Contributo GSE tramite conto termico già accertato al capitolo 8539 con determinazione n. 876/2022,



- € 957.000,00 Decreto USR Marche n.55/COAT del 09/05/2023 già accertato al capitolo al capitolo 10055 con determinazione n.708 del 28/06/2023;

Che con la citata determinazione a contrarre sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori da attuarsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36, comma 2, lett. d) e comma 9, 60, 95 comma 3, 97 comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 ovvero mediante procedura aperta, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti;

Che, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state effettuate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 con esito regolare;

Che, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line per la mandataria ITER S.r.l. con prot. n. INPS_39683445 avente scadenza in data 13/06/2024 e con prot. n. INAIL_43007430 avente scadenza in data 17/07/2024 per la mandante Edilveneta Costruzioni S.r.l.;

Che con determinazione dirigenziale n.1483 del 07/12/2023, efficace ed esecutiva ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicati i lavori all'Appaltatore, con il punteggio complessivo di **86,00 su 100** ed un ribasso offerto pari **al 3,211%** sull'importo dei lavori a base d'asta, **per un importo contrattuale complessivo pari ad € 5.109.505,27 di cui € 5.063.298,35 per lavori ed € 46.206,92** per costi della sicurezza speciale non soggetti a ribasso d'asta;

Che in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia, prevista dal D.Lgs. n.159/2011, è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia tramite il Sistema SI.Ce.Ant e sono pervenute le "Informazioni Antimafia Liberatorie" rilasciate ai sensi dell'art.92, Comma 1 del D. Lgs. 6 Settembre 2011 n°159 come segue:

- in data 28/02/2024 nei confronti dell'Impresa Mandataria ITER S.r.l. C.F. e Partita



IVA: 01492390412 con protocollo di riferimento: PR_PUUTG_Ingresso_0063439_20231107.

- in data 12/12/2023 nei confronti dell'Impresa Mandante Edilveneta Costruzioni S.r.l. – Cod. Fisc. e Partita IVA 02271390284 con protocollo di riferimento: PR_PDUTG_Ingresso_0096601_20231107;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dall'**arch. Maurizio Bartoli**, affida al costituito Raggruppamento Temporaneo **ITER S.r.l.** (Mandataria) e **Soc. Edilveneta Costruzioni S.r.l.** (Mandante), rappresentato dall'**Ing. Pietro Paci**, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'Istituto Tecnico "Donati" di Fossombrone - CUP B53H19000850002 – CIG: 9911084540.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori e prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto, nel bando di gara e relativi allegati e nel progetto esecutivo che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.

Art. 2 – Importo del contratto

L'importo del contratto ammonta ad Euro **5.109.505,27** di cui € 5.063.298,35 per lavori ed Euro 46.206,92 per oneri/costi per la sicurezza, a seguito del ribasso offerto pari al **3,211%**, giusta Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara. E' ammessa la revisione dei prezzi, come previsto all'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell' art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto e allegati, in regola con le



vigenti norme sul bollo

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, i seguenti documenti:

- **Capitolato Speciale d'Appalto** Norme Generali – Computo Metrico Estimativo – **Allegato A)**
- **Offerta Tecnica** composta da "Relazione Tecnica" – “Computo Metrico” - “Elaborati Grafici Descrittivi – Criterio 1 - 2 -3 " – **Allegato B;**
- **Offerta Economica** composta da "Offerta Economica - Dichiarazioni Integrative all'offerta Economica - Elenco Prezzi Migliorie - Analisi Prezzi Migliorie – **Allegato C).**

Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

È inoltre parte integrante del presente contratto in quanto richiamato anche se non materialmente allegato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 così come modificato con D.P.R. n.81 del 13 giugno 2023 e liberamente consultabile al link <https://www.provincia.pu.it/funzioni/organizzazione-generale/servizi-amministrativi-e-giuridici/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori era fissato in giorni **731 (Settecentotrentuno)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia al capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo



contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n.7246 del 23/02/2024, ha dichiarato di volere l'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e a tal proposito ha presentato garanzia n. [REDACTED] emessa dalla Compagnia [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] - in data 20/02/2024 dell'importo di **euro 1.073.066,10**.

Il pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori avverrà con rate in acconto e saldo finale secondo le modalità specificate al Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati presso la sede della *Tesoreria Provinciale attualmente Intesa Sanpaolo S.p.a. – Agenzia 2* – con sede a Pesaro via Giolitti n.22 – a seguito di emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio di Ragioneria del Committente.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto, spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, ai sensi di quanto stabilito annualmente con l'apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini suddetti si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di erogazione agli Enti finanziatori e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.55 del 28/02/1983 convertito in Legge n.131 del 26/04/1983.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.: **9911084540**) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP: **B53H19000850002**) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore Mandatario ITER S.r.l. dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, è il seguente:

- [REDACTED] e che su di esso può operare l'Ing. Paci Pietro le cui generalità e codice fiscale, sono specificate nella documentazione di gara presentata con pec. Prot. 5263 del 12/02/2024;

L'Appaltatore Mandante Edilveneta Costruzioni S.r.l. dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e che su di essi possono operare le seguenti persone: Lovato Luca e Bolzanaro Luca (Direttori Tecnici) le cui generalità e codice fiscale, sono specificate nella documentazione di gara presentata con pec. prot. 5263 del 12/02/2024.



L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luigi Massarini, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, ha presentato cauzione definitiva mediante Polizza n. [REDACTED] del 29/01/2024 emessa da [REDACTED] [REDACTED] - per un valore pari a € **255.475,26** nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino. L'Appaltatore ha usufruito della riduzione percentuale pari al 50% prevista dal combinato disposto dagli artt.93, comma 7 e 103 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 in quanto in possesso dei relativi requisiti la cui documentazione a comprova è stata presentata in sede di partecipazione alla gara.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta



per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore ha prodotto **polizza assicurativa n. [REDACTED] del 08/02/2024 [REDACTED]**

[REDACTED]

[REDACTED] come di seguito specificato:

Sezione A : Somme assicurate alla stipula	Scoperto %	scoperto minimo
Partita 1 - € 5.109.505,27	10%	€. 10.000,00
Partita 2 : € 3.000.000,00	10%	€. 7.500,00
Partita 3 : €. 100.000,00		
Sezione B Massimale per sinistro e durata	% scoperto	minimo
€ 5.000.000,00	10%	€. 7.500,00

Ad integrazione **ITER S.r.l. (Mandataria)** ha prodotto la polizza fidejussoria per Responsabilità civile operai (RCT/O) con massimale assicurato di € 5.000.000,00 emessa

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e relativa quietanza di pagamento con scadenza il 11/02/2025 e **Edilveneta Costruzioni S.r.l. (Mandante)** ha prodotto la polizza fidejussoria per Responsabilità civile impresa edile, con massimale assicurato di € 3000.000,00 per ogni sinistro, € 3.000.000,00 per ogni persona



proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art. 12 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile – Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto “Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi dell'iscrizione al Committente.

Art. 13 – Risoluzione e recesso

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n.50/2016 e all'art.56 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;



- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 15 - Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.209 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 16 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.



L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Il presente atto, composto da n.13 facciate di carta bollata, viene letto alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge come verificato a mia cura.

Per l'Appaltatore: Pietro Paci

Originale firmato digitalmente

Per il Committente: Arch. Maurizio Bartoli

Originale firmato digitalmente

Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino: Dott. Michele Cancellieri

Originale firmato digitalmente