



Anno Prop. : 2024

Num. Prop. : 2111

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO NOLFI EX CARDUCCI DI FANO (CUP B33H19001020004) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO NOLFI DI FANO (CUP B31B22000920006). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (LOTTO 2). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI GARA.

IL RESPONSABILE DELLA E.Q. 6.4

MAURIZIO PIERANTONI

SU DELEGA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

- EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"

BARTOLI MAURIZIO

PREMESSO CHE:

- in relazione al seguente intervento "PNRR - M4C1I3.3 - CUP B33H19001020004 – Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede del " Liceo Nolfi ex Carducci" di Fano (PU) – Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU" sono stati adottati i seguenti atti:

- **decreto del Presidente n. 190 del 09/09/2019** di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di € 7.000.000,00 di cui € 5.158.338,15 per lavori ed € 1.841.661,85 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- **determinazione dirigenziale n. 916 del 17/08/2023** di aggiornamento del progetto definitivo (equiparabile al progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. n.36/2023), di accertamento e imputazione della spesa a seguito di ulteriori finanziamenti (fondo opere indifferibili) dell'importo complessivo di € 12.275.264,00 di cui € 10.049.302,24 per lavori ed € 2.225.961,76 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

- **decreto di governo del Presidente n. 214 del 12/09/2023** di approvazione del progetto definitivo (equiparabile a progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. n.36/2023) con quadro tecnico - economico aggiornato con quota fondo opere indifferibili (FOI);

- in relazione al seguente intervento “**PNRR - M4C1I3.3 – CUP B31B22000920006. Demolizione e ricostruzione dell’edificio Aule del Liceo NOLFI di Fano – Finanziato dall’Unione Europea. Next Generation EU**” sono stati adottati i seguenti atti:

- **decreto di governo del Presidente n. 23 del 27/02/2022** di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo complessivo di € 6.215.173,07 di cui € 4.650.000,00 per lavori ed € 1.565.173,07 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- **determinazione dirigenziale n. 913 del 11/08/2023** di approvazione dell’aggiornamento del Progetto di Fattibilità tecnico - economica, di accertamento e imputazione della quota fondo opere indifferibili (FOI) dell’importo complessivo pari ad € 7.430.971,07 di cui € 5.927.098,89 per lavori ed € 1.503.872,18 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- **decreto di governo del Presidente n. 213 del 12/09/2023** di approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica con quadro tecnico - economico aggiornato con quota fondo opere indifferibili (FOI)”;

- in relazione ai succitati interventi, in sede di decisione a contrarre si è provveduto con un appalto integrato costituito da un unico lotto da affidare unitariamente, per cui sono stati adottati i seguenti atti:

- **con determinazione a contrarre n. 940 del 22/08/2023** sono state approvate le modalità di affidamento dell'appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi ai due interventi da attuarsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt.71, comma 2 e 225, comma 8, del D. Lgs. n.36/2023 e art.14 commi 4 e 4-bis del D.L. n.13/2023, seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, del medesimo decreto;
- **con determinazione dirigenziale n. 1074 del 14/09/2023** si è provveduto all’approvazione delle risultanze della gara a procedura aperta e dell’aggiudicazione al concorrente costituendo RTI: SCIENTIA SRL DI FORLI (FC) (MANDATARIA) E ARTEMIDE SRL DI CAPUA (CE) (MANDANTE) DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO NOLFI EX CARDUCCI DI FANO (CUP B33H19001020004) E PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO NOLFI DI FANO (CUP B31B22000920006). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (M4C1I3.3) - NUMERO GARA: 9274526 - CIG: A003C90B1E - CUP: B33H19001020004 – B31B22000920006;

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

- **con determinazione dirigenziale n. 1183 del 10/10/2023** è stata integrata la determinazione di aggiudicazione n. 1074 del 14/09/2023 provvedendo ad approvare i quadri economici post gara, ad accertare e impegnare la quota GSE, ad assumere i sub-impegni di spesa per l'aggiudicatario e per il contributo ANAC;
- **con determinazione dirigenziale n. 1427 del 24/11/2023** si è determinata, per le motivazioni ivi espresse, la revoca parziale della determinazione dirigenziale n. 1183/2023, a seguito della mutata fonte di finanziamento della quota GSE, con conseguente annullamento dell'accertamento, dell'impegno e del sub-impegno di spesa e conseguente assunzione di nuovo accertamento, impegno e sub-impegno;
- **con determina n. 1428 del 27/11/2023** è stata dichiarata l'efficacia della determinazione n.1074 del 14/09/2023 suindicata;
- che il relativo contratto è stato stipulato tra l'Amministrazione Provinciale e il succitato Appaltatore in data 26/01/2024 - Rep. n. 11517, registrato all'Agenzia delle Entrate Serie 1T al n°389 in data 26/01/2024;
- **con determinazione dirigenziale n. 1391 del 22/11/2023** sono stati nominati, tra gli altri, nell'ambito dell'intervento in oggetto, i seguenti dipendenti degli uffici tecnici dell'Amministrazione Provinciale, sulla base della proposta del RUP resa ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, acquisita al protocollo n. 43068 del 22/11/2023, per l'espletamento delle funzioni di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da espletarsi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal D.M. n. 49/2018 e dal D.P.R n. 207/2010, per quanto ancora applicabile:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Luigi Massarini
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Luca Casagrande;
- che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in data 28/11/2023, come risulta da relativo verbale sottoscritto dalle parti, nel rispetto del cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi intermedi (milestones) associati alla misura M4C1I3.3 nell'ambito del PNRR che stabiliva come termine nazionale entro il quale avviare i lavori il 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO :

- della nota acquisita al protocollo n. 22829 del 06/06/2024 con la quale l'Ing. Luigi Massarini comunica quanto segue *“Con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 1391 del 22/11/2023 con la quale si è nominato il sottoscritto quale DIRETTORE DEI LAVORI per i lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO NOLFI EX CARDUCCI DI FANO - CUP B33H19001020004 - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU e di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO NOLFI DI FANO - CUP B31B22000920006 - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO*

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, ravvisata l'impossibilità da parte del sottoscritto di svolgere in maniera idonea e continuativa le funzioni di cui alla nomina in oggetto per sopraggiunte motivazioni dettate dall'ingente sovraccarico lavorativo, si chiede la revoca della succitata nomina di Direttore dei Lavori (DL) nell'ambito dei lavori in oggetto”;

- della nota acquisita al protocollo n. 22855 del 06/06/2024 con la quale il Geom. Luca Casagrande comunica quanto segue “*Con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 1391 del 22/11/2023 con la quale si è nominato il sottoscritto quale COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO NOLFI EX CARDUCCI DI FANO - CUP B33H19001020004 - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU e di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO NOLFI DI FANO - CUP B31B22000920006 - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, ravvisata l'impossibilità da parte del sottoscritto di svolgere in maniera idonea e continuativa le funzioni di cui alla nomina in oggetto per sopraggiunte motivazioni dettate dall'ingente sovraccarico lavorativo, si chiede la revoca della succitata nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito dei lavori in oggetto”;*

EVIDENZIATO CHE:

- il personale del Servizio 6 dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino è responsabile di diciannove procedimenti riguardanti i progetti di edilizia finanziati dal PNRR, che prevede fasi e tempistiche assai precise e ristrette;
- il Servizio 6 è considerevolmente impegnato nell'adempimento delle funzioni tecniche di competenza e nella predisposizione e nella valutazione della documentazione tecnica/amministrativa necessaria per garantire il rispetto di tutti i vincoli e delle richieste imposte dal PNRR, con un carico di lavoro di qualità e quantità superiore e ulteriore rispetto agli adempimenti e alla gestione di opere pubbliche di propria pertinenza;
- compatibilmente con detti carichi di lavoro, lo svolgere ulteriori funzioni, non potrebbe garantire il rispetto dei tempi della programmazione istituzionale, inficiando, peraltro, i livelli qualitativi imposti dagli strumenti di programmazione tecnica ed economico-finanziaria assunti dall'Amministrazione Provinciale;

Considerato che:

- per i motivi sopra esposti, si rende necessario avviare il procedimento per l'affidamento dei Servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di Direzione dei Lavori (Lotto 1) e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 2), con riferimento ai lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO NOLFI EX CARDUCCI DI FANO (CUP: B33H19001020004) - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU e di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO NOLFI DI FANO (CUP:

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

B31B22000920006) - PNRR – M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU a soggetti di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'attuale dotazione organica dell'Ente non consente, per i motivi succitati, di continuare ad avvalersi di professionalità interne;

- ai sensi dell'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti della normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- nell'ambito dell'intervento in oggetto si deve, pertanto, prevedere, trattandosi di appalto di opera pubblica superiore a 1 milione, l'affidamento dei Servizi in oggetto a due figure professionali distinte;

- la legge ed i regolamenti provinciali assegnano al dirigente competente la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi;

Preso atto che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e le relative linee guida adottate con DPCM del 07/12/2021 prevedono varie disposizioni in materia di pari opportunità di genere e generazionali e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva, si ritiene necessario inserire nella documentazione di gara le seguenti clausole:

1. ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli **operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
2. ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli **operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

- rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, ai sensi degli art.47 comma 6 e 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori complessivamente al 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
3. ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli **operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, ai sensi degli art.47 comma 6 e 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori complessivamente al 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
 4. ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 5. ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, l'operatore economico è tenuto a dichiarare in sede di partecipazione alla gara:
 1. di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, pena l'esclusione dalla gara;
 2. di assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (per il calcolo della quota del 30% si rinvia al punto delle Linee guida approvate con DPCM 07/12/2021). In caso di assunzioni di personale femminile che

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopraindicati. Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzione di giovani e donne comporta l'applicazione delle penali, ai sensi degli art.47 comma 6 e 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori complessivamente al 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

6. ai sensi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) l'operatore economico è tenuto a dichiarare in sede di partecipazione alla gara:

1. di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia e delle disposizioni previste dalla lex specialis di gara.

SI PRENDE, ALTRESÌ, ATTO CHE L'INTERVENTO DEVE RISPETTARE:

- tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nell’“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e i criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dall’Allegato 2 al Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i. individuati nei rispettivi elaborati di progetto;

Dato atto che, in sede di gara, per entrambi i lotti, il punteggio complessivo massimo assegnabile è di punti 100 così ripartiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10

TOTALE

100

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROCEDE CON IL PRESENTE ATTO:

- all’approvazione delle modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di direzione dei lavori (Lotto 1) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 2), nell’ambito degli interventi in oggetto, a due distinti soggetti esterni, mediante procedura aperta di cui all’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108 del succitato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 dello stesso Decreto;
 - all’approvazione dei “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, BUSTE TECNICA ED ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” di cui al protocollo n.22878 del 06/06/2024;
 - all’approvazione degli schemi di disciplinari di incarico e dei relativi documenti di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, quale documentazione necessaria all’espletamento della gara, che, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - a dare atto che:
 - ◆ l’importo stimato dell’appalto dei Servizi, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 41, comma 15, del Codice” e secondo quanto previsto dall’allegato I.13 al codice in oggetto, ammonta ai seguenti importi:
 - DIREZIONE DEI LAVORI (Lotto 1) € 399.228,51, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;
 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Lotto 2) € 225.013,62, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;
 - la suddetta spesa complessiva di € 624.242,13, che oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili, ammonta ad € 792.038,41, trova copertura nei fondi PNRR da MIUR M4C1I3.3 accertati e imputati con atti dirigenziali n. 838/2023, 876/2023, 913/2023, 916/2023, 1183/2023, 1290/2023, 1427/2023, 1527/2023, 1589/2023;
 - con successiva determinazione dirigenziale, contestualmente all’aggiudicazione dei servizi in parola, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si provvederà alla revoca degli incarichi assegnati con determinazione n. 1391 del 22/11/2023 ai dipendenti Ing. Luigi Massarini e Geom. Luca Casagrande;
- VISTO** il decreto di governo del Presidente n. 1 del 04/01/2024 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

- l'art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTI, ALTRESÌ:

- lo Statuto di questo Ente come da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/02/2022 ed entrato in vigore il 04.04.2022 ed in particolare l'art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 326 del 19/12/2013, ed in particolare l'art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19/12/2011, in vigore dall'11/02/2012;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto, quale delegato dal Dirigente del Servizio 6, Arch. Maurizio Bartoli, con determinazione dirigenziale n.1596 del 21/12/2023;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di Direzione dei Lavori (Lotto 1) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (Lotto 2), nell'ambito degli interventi in oggetto, a due distinti soggetti esterni, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del succitato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 dello stesso Decreto;

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

3. di approvare i “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, BUSTE TECNICA ED ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” di cui al protocollo n. 22878 del 06/06/2024;
4. di approvare gli schemi di disciplinari di incarico e i relativi documenti di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, quale documentazione necessaria all’espletamento della gara, che, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che l’importo stimato dell’appalto dei Servizi, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 41, comma 15, del Codice” e secondo quanto previsto dall’allegato I.13 al codice in oggetto, ammonta ai seguenti importi:
 - DIREZIONE DEI LAVORI (Lotto 1) € 399.228,51, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;
 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Lotto 2) € 225.013,62, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;
7. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 624.242,13, che oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili, ammonta ad € 792.038,41, trova copertura nei fondi PNRR da MIUR M4C1I3.3 accertati e imputati con atti dirigenziali n. 838/2023, 876/2023, 913/2023, 916/2023, 1183/2023, 1290/2023, 1427/2023, 1527/2023, 1589/2023;
8. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, contestualmente all’aggiudicazione dei servizi in parola, nell’ambito dell’intervento in oggetto, si provvederà alla revoca degli incarichi assegnati con determinazione n. 1391 del 22/11/2023 ai dipendenti Ing. Luigi Massarini e Geom. Luca Casagrande;
9. di dare atto che il sottoscritto Ing. Maurizio Pierantoni, Responsabile della E.Q. 6.4 “Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B”, è il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, nominato rispettivamente con determinazione dirigenziale n. 356/2020 per l’intervento “PNRR - M4C1I3.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO NOLFI EX CARDUCCI DI FANO (CUP: B33H19001020004) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” e con determinazione dirigenziale n. 921/2023 per l’intervento “PNRR - M4C1I3.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO NOLFI DI FANO (CUP: B31B22000920006) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”;
10. di trasmettere il presente provvedimento, al responsabile E.Q. 1.3 “Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante (SUA)”, ai fini dell’espletamento della procedura d’appalto innanzi descritta;
11. di dare atto che, per assolvere al principio di trasparenza e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
12. di trasmettere tempestivamente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Determinazione n. 812 del 06/06/2024

(BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;

13. di dare atto che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino verrà pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto; 13 di rappresentare, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii., che la presente determinazione può essere impugnata con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Marche entro il termine di decadenza di 30 giorni.

14. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D. Lgs. n. 104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

**Il Responsabile della E.Q. 6.4
MAURIZIO PIERANTONI
su delega del Dirigente Maurizio Bartoli
PIERANTONI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO NOLFI EX CARDUCCI DI FANO (CUP B33H19001020004) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO NOLFI DI FANO (CUP B31B22000920006). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (LOTTO 2). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI GARA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2111 / 2024

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 06/06/2024

La Responsabile E.Q. 5.3
MAGRINI FEDERICA
sottoscritto con firma elettronica