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Comune di Vallefoglia 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 
Repertorio n. …..  del …….2024    (Imposta di bollo assolta) 
 
CONTRATTO DI APPALTO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA VIABILITA’ COMUNALE” – COD. CUP. B47H23000510004 – COD. CIG. … 
 
L’anno duemilaventiquattro, il giorno …. (….) del mese di ….., nella residenza comunale, con il presente atto da 
valere ad ogni effetto di legge, 

TRA 
- il Dott. Ing Lorenzo Gai, nato a Pesaro (PU) il 18/06/1969, domiciliato per la sua carica presso il Comune di 
Vallefoglia, C.F. GAILNZ69H18G479M, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione 
Appaltante”, che dichiara di intervenire in questo atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia 
altra responsabilità derivante da normative relative alla “Stazione Appaltante”) in rappresentanza e per conto 
e nell’interesse del Comune di Vallefoglia con sede in via A. Rampi n. 4, codice fiscale e partita IVA 
02532230410, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore 4°- Settore Urbanistica e Lavori 
Pubblici, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con Decreto 
del Sindaco n. 15 del 01.07.2024; 
 

E 
 
- Il/la Sig./ra nato a …… (…) il ……………., C.F. ……. in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa ……………….., 
C.F.: ……………, partita I.V.A ……………, con sede legale in ………………, via ……….. n….., che nel prosieguo dell'atto 
verrà denominato semplicemente "appaltatore". 
 

PREMESSO CHE 
 

- con delibera della Giunta  n° …. del 29.07.2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori relativi all’intervento denominato “Intervento di manutenzione straordinaria della viabilità 
comunale” per un importo complessivo di 651.792,31 €, di cui 236,29 € per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso (………€ per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi soggetti a ribasso) ed 123.296,39 € per costo della 
manodopera non soggetta a ribasso; 
- con Determinazione del Responsabile del Settore 4 - Urbanistica e Lavori Pubblici n. … del ……. si stabilisce: 

  Che per l'appalto, interamente a MISURA, dei lavori dell’intervento denominato “Intervento di 
manutenzione straordinaria della viabilità comunale” - C.U.P. B47H23000510004, il criterio di 
aggiudicazione è quello del MINOR PREZZO con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo 
offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri della sicurezza di 
cantiere e della manodopera (Art. 50, comma 4 e art. 108 del D.Lgs n.36/2023), da determinarsi 
mediante offerta di massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con individuazione della 
soglia di anomalia ed esclusione automatica (Art 54, commi 1 ed allegato II.2 del D.Lgs 36/2023); 

      a seguito di procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione del Responsabile del 
Settore 4 - Urbanistica e Lavori Pubblici n. …. del …… in via definitiva al sunnominato appaltatore, che 
ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del …. % (corrispondente all’importo di €. ….) per un 
importo complessivo di €. …. di cui €. ….. per lavori al netto degli oneri della sicurezza e della 
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manodopera, €. 236,29 per costi della sicurezza aggiuntivi ed €. 123.296,39 per costo della 
manodopera; 

- a seguito dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dell’Appaltatore condotte 
dall’Amministrazione Comunale, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di che trattasi e di cui alla 
richiamata Determinazione del Responsabile del Settore 4 - Urbanistica e Lavori Pubblici n. … del …., è stata 
dichiarata efficace ai sensi dell'Art. 17, comma 5, del D.Lgs n.36/2023; 
- il responsabile unico del progetto e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ….., 
rubricato al protocollo n. …… con cui si attestano le condizioni di accessibilità delle aree interessate dai 
lavori, l’assenza di impedimenti, la realizzabilità dei lavori appaltati, per cui sussistono le condizioni di 
immediata esecuzione dei lavori del presente contratto. 

 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 - Premessa 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 2 - Oggetto del contratto 
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, concede 

all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei 
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 
contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Costituisce 
causa di nullità del presente contratto, con l’onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato 
rispetto delle disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 
del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: 
 - Codice identificativo gara (CIG): ….. 
 - Codice Unico di Progetto (CUP): B47H23000510004 

 
Art. 3 – Ammontare dell’appalto 

1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € ……
comprensivo degli oneri per la sicurezza e della manodopera, oltre IVA nella misura di legge. 

2. L’ammontare di cui al comma 1 è così composto: 
a. € …..   per lavori veri e propri 
b. €    236,29   per Costi della Sicurezza Aggiuntivi (C.S.A.)  
c. €  123.296,39   per costo della manodopera 

3. L’appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, 
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d’appalto e di cui ai 
documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l’appaltatore dichiara di 
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 
contraria eccezione. 

4. Il contratto è stipulato interamente “a Misura” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. m) dell’allegato I.7 del D. 
Lgs n. 36/2023 e dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, per cui si procederà all’applicazione, alle 
quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi 
contrattuale di cui al successivo comma 5 del presente Articolo e dei prezzi unitari della sicurezza non 
soggetti a ribasso di cui al successivo comma 6 del presente Articolo. 

5.  E’ parte integrante del contratto e si intende come «elenco dei prezzi unitari contrattuali», l’elenco prezzi 
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di progetto relativo all’intervento da realizzare, decurtato del ribasso offerto in sede di gara 
dall’appaltatore. 

6. E’ altresì parte integrante del contratto, l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso 
così come individuato in sede di progetto dal Committente. 

 
Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 32, dell’allegato I.7 del D. Lgs n. 36/2023, a seguito 
di ribasso, sono riportati nella seguente tabella: 

 

Descrizione gruppo ritenute omogenee 
(Lavori a Misura) 

Importo 
(euro) 

incidenza sul totale 
( % ) 

OG3 ASFALTI 490.522,07 100 
OG 3 OPERE ACCESSORIE E SEGNALETICA 161.270,24  

TOTALE 651.792,31 100 
 

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 
1. Le parti contraenti eleggono il domicilio, agli effetti del presente contratto, presso la sede Municipale di 

Vallefoglia. 

 

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 
1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto. 

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 150 giorni naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale
qualora si provveda con le consegne parziali dei lavori. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,6 permille 
( €. ….), con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

4. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal 
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche nei casi previsti dall’art. 18 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la 
facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 

Art. 7 - Sospensione dei lavori 
1. Qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d’arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il 
direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di 
sospensione, che è inoltrato, entro 5 giorni, al RUP. 

2. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o pubblico interesse. 

3. Si applica quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato speciale d’appalto, dall’art. 121 del D.Lgs n. 36/2023 e 
dall’art. 8 dell’allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023.  

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del 
procedimento dà avviso all'ANAC. 

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
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Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 
1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale 

d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli 
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e  la custodia  per 
tutta la durata dei lavori. 

2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto e le spese per il 
mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di 
regolare esecuzione. 

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo 
personale e comunque di soggetti da lui nominati. 

4. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per 

depositi od estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

5. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 (spese di contratto). 

 

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Appaltatore è 

concessa un'anticipazione pari al 20% calcolato sul valore del contratto di appalto (al netto del valore di 
eventuali permute), da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa 
presentazione della necessaria documentazione prevista per legge. 

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate 
di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. A garanzia 
dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo 
dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 114 del Codice dei Contratti, dell’art.1, comma 2 –
lettera s) dell’allegato II.14 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
emette, contestualmente all’adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori, e comunque entro sette giorni 
dall’adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento ai fini della relativa fatturazione
elettronica da parte dell’Appaltatore.  
Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende l’approvazione del medesimo S.A.L. mediante la 
Determinazione del Responsabile del Settore competente. 

3. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Trattandosi di contratto con 
corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste 
dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale. 

4.  I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del 
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prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di 
gara. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. 

5bis Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento e sull’importo del 
Conto Finale, è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a 
titolo di graduale recupero della medesima. 

6. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla 
presentazione di garanzia fideiussoria di cui all’art. 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023 e deve essere 
effettuato, dopo l’ultimazione dei lavori, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare 
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, 
del codice civile. 

7. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato 
degli interessi legali calcolati ai sensi del medesimo art. 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023, con scadenza 
non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla 
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano 
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002. 

10.   Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha 
facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

11. Il pagamento dello stato finale è subordinato al rilascio del DURC di congruità dell’incidenza della 
manodopera previsto dall’art. 8 comma 10 bis del D.L. 16/07/2020 convertito dalla L. n. 120 del 
11/09/2020. 

 

Art. 10 - Revisione dei prezzi 
1. Vale quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto che qui si intende integralmente 

riportato. La rinegoziazione è ammessa quando circostanze straordinarie ed imprevedibili di qualsiasi 
natura sono tali da determinare una variazione del costo dell’opera secondo le previsioni di cui all’art. 28
del suddetto Capitolato speciale d’Appalto.  
 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo 
1. I contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento secondo le previsioni e le 

modalità di cui agli articoli 33 e 34 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e per 

quanto non espressamente indicato, dall’art. 120 e dall’art. 5 dell’allegato II.14 del D. Lgs n. 36/2023. 
 

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione  
1. Il certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante sarà emesso entro 3 

(TRE) mesi dall’ultimazione dei lavori.   

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui 
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al comma 1 assuma carattere definitivo. 

3. Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di certificato di regolare esecuzione, l’appaltatore 
deve adempiere agli obblighi di cui al successivo Art.16, comma 5. Resta nella facoltà della stazione 
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell’Art. 24 
dell’allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023. 

 

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie 
1. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate dall’art. 7 dell’allegato II.14 

del D.Lgs n. 36/2023. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 210, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, non sono 
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 del Codice dei 
Contratti Stesso. 

2. Le modalità di risoluzione delle controversie è disciplinata dagli articoli 42, 43 e 44 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

3. Qualora non si stipuli l'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie è demandata al Giudice 
ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato. 

 

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto 
1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un 

contratto pubblico senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:  
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto 

ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti;  
b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei 

Contratti sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo; con riferimento alle 
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie stabilite di cui al medesimo 
articolo 120, comma 3, lettere a) e b);  

c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della 
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei Contratti ed avrebbe 
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;  

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione 
delle norme contenute nel presente codice;  

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
a.  nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo 
II del Titolo IV della Parte V Libro II del Codice dei Contratti. 

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 48 del Capitolato Speciale 
d'Appalto e gli articoli 122 e 123 del Codice dei Contratti. 

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, modificato con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023” e dell'art. 3 del Codice di comportamento del 
Comune di Vallefoglia, adottato con deliberazione dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 
Comunale  n. 9 del 30 gennaio 2014, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a 
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qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta 
previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati 
al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione. 

5. E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune di Vallefoglia, ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del 
Codice, nonché negli altri casi specificati dal Capitolato Speciale d’Appalto, compresi i diritti di 
risoluzione/recesso esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati. 

6. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Art. 15 - Gestione dei sinistri 
1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, 

vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
 

Art. 16 - Obblighi appaltatore 
1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'appaltatore: 

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di 
dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, 
nonchè le eventuali proposte integrative; 

b. È tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente 
in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 
oppure i processi lavorativi utilizzati; 

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni 
concesse in subappalto; 

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 
a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
dalla vigente normativa. 

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 
2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data 15.03.2024 numero
INAIL_42947684. 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in 
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di 
regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate. 

6. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal 
direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento 
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
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L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

7. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1 Clausole 
contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, 
l'appaltatore è obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri dettagliati nel 
capitolato speciale d'appalto: 
- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente 
formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare 
riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. 
- L’appaltatore deve presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con 
compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale 
ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la 
formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, 
svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la 
rispondenza al criterio. 
- L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici in conformità al criterio "3.1.2 Macchine 
operatrici" e secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto. 
- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e 
le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto. 
 - in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, l'aggiudicatario rispetta gli 
obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto. 
- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, 
l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto. 

 

Art. 17 - Subappalto 
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, 

lett. d) del D.lgs. n. 36/2023. 
  2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al 
subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i 
servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo 
l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente 
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Per la disciplina del subappalto si applica 
quanto previsto dall’art. 42 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido 
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

4. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì 
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e 
antinfortunistici. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 
tutte le imprese subappaltatrici.  

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento 
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contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della 
legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo 

7. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a. Quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; 
b. in caso inadempimento da parte dell'affidatario; 
c. Su richiesta del Subappaltatore essendo previsto dal contratto; 

8. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione.  

 

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 
1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita 

garanzia definitiva mediante polizza fideussoria definitiva numero …… in data …...2024 rilasciata ……..
agenzia di ………………, per un importo pari a €. ……… (5% per cento dell'importo contrattuale ai sensi 
dell’Art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023). 

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e 
nell’Art. 117 comma 8 del codice dei contratti. 

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dell’IVA e 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 
certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del 
medesimo. 

4. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la 
responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile) nonché la 
responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4 ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, ha 
stipulato un'assicurazione mediante polizza numero 2075052 in data 27.03.2024 rilasciata dalla società
REVO Insurance S.p.A. agenzia di Galgano S.p.a. - Milano, per un importo pari a …….. a garanzia dei danni 
eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed €. 500.000,00 per quanto attiene la Responsabilità Civile 
verso Terzi. 

 

Art. 19 - Documenti contrattuali 
1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs n. 36/2023: 

a. il Capitolato Speciale d'Appalto; 
b. l'elenco dei prezzi unitari contrattuali di cui al precedente Art. 3, comma 5. 
c.  l'elenco dei prezzi unitari della sicurezza non soggetti a ribasso così come individuato dal Committente 

e di cui al precedente Art. 3, comma 6 
 2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i 
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seguenti documenti: 
a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
b. il computo metrico estimativo; 
c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 30 dell’allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023; 
d. il Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 secondo i 

contenuti minimi dell'Allegato XV, nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto 
dall’Appaltatore ai sensi del medesimo D.Lgs.81/2008 e s.m.i.; 

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18; 
f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto vigente e non previsto nel 

Capitolato Speciale d'appalto. 
 

Art. 20 - Tracciabilità  dei flussi finanziari 
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, 

i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici 
disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 
finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara CIG: ……
attribuito dall’ANAC e il codice CUP: B47H23000510004 – Codice Unico di Progetto relativo 
all'investimento pubblico. 

3. I soggetti economici comunicano al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 
sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti 
dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata 
comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro 
Urbino. 

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in 
violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione 
delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

 

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.84, comma 2, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 si

prende atto che nei confronti dell’Appaltatore non risultano sussistere le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art.67 del medesimo Decreto Legislativo, come risulta da: 
• iscrizione nella White List della Prefettura di ____________ dal __________ - Impresa 
______________ (______) 
• iscrizione nella White List della Prefettura di _________ dal _______ – Impresa ______________ 
(_______________). 
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2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 
14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

 
Art. 22 – Ulteriori Adempimenti in materia antimafia  

a seguito del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Pesaro e Urbino 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 1, del Protocollo di legalità in tema di cautele antimafia 

stipulato in data 31.01.2011 tra la Prefettura, la Provincia ed i Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e 
dell’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Committente, 
prima della consegna lavori e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla medesima data di 
consegna lavori, l’elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento con riguardo alle seguenti 
forniture e servizi: 

 Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
 Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
 Noli a freddo di macchinari; 
 Fornitura di ferro lavorato; 
 Noli a caldo; 
 Autotrasporti per conto di terzi; 
 Guardiana di cantieri; 
 Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche 

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di 
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, 

nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 
 

Art. 23 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 
1. L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere assoggettato agli obblighi relative alle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68. 
 

Art. 24 - Normative di riferimento e richiami di Legge 
1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute 

nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., al capitolato generale 
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto vigente e non previsto 
dal capitolato speciale d’appalto. 

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 
104/2010. 

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al 
certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 28 dell’allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023. 

 

Art. 25 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 
1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli 

atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa 
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esecuzione, sono a carico dell’appaltatore. 
2. Il presente contratto è assoggettato all’imposta di bollo ai sensi dell’Art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, 

tabella A dell’allegato I.4. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

Art. 26 - Trattamento dei dati personali 
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati 
personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei 
diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere 
in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere 
alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato 
Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito 
anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice 
privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà 
attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Committente, in qualità di Titolare del trattamento, 
nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente 
rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente 
impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali. 

3. L’appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente 
per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per 
finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente 
autorizzate dal Titolare. 

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle 
istruzioni previsti nel presente articolo, il Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto 
il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l’esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i 
danni che dovessero derivarne al Committente e/o a terzi. 

5. L’appaltatore ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni 
subiti dal Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto 
medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente 
contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente e di cui sia, comunque, venuta a 
conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso. 

6. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione 
del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o 
divengano di pubblico dominio. 

7. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di 
questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed 
a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di 
cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto. 
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     Stazione Appaltante     L’appaltatore 
     Comune di Vallefoglia    …………………………  
    Responsabile Settore 4   ……………………….  
    Urbanistica e Lavori Pubblici               Legale Rappresentante 
           Ing. Lorenzo Gai             ………………………….  
 

               (sottoscritto dalle Parti digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 


