



## Determinazione n. 1618 del 22/11/2024

**OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (LOTTO 2). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI GARA.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

**EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"  
BARTOLI MAURIZIO**

**RICHIAMATA** la seguente relazione acquisita al protocollo n. 45137 20/11/2024, redatta dall'Ing. Luigi Massarini, Responsabile E.Q. 6.3 "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici settore A", e Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto, nominato con determinazione dirigenziale n. 1058 del 06/10/2022, ovvero Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

***“Premesso che:***

- *con decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 252/2020 del 10/09/2020 è stato approvato in linea tecnica il Progetto definitivo per la “REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA, CONVITTO E BLOCCO AULE PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. CECCHI PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001)”, dell'importo complessivo di euro 10.210.000,00;*
- *la Provincia di Pesaro e Urbino, a seguito di specifica richiesta da parte della Regione Marche (di cui al Prot. 242055 del 04/03/2021), con lettera del 09/03/2021 (di cui al Prot.*

**Determinazione n. 1618 del 22/11/2024**

*n. 6995/2021 – class. 006-5-5-5 fasc. 2018/14), inviata alla stessa Regione Marche, ha provveduto alla individuazione di un LOTTO FUNZIONALE da inserire nella graduatoria del Piano Triennale di edilizia Scolastica – Piano 2020, avente ad oggetto la costruzione dell'edificio destinato ad ospitare il NUOVO CONVITTO, prevedendo una spesa complessiva di € 3.777.650,10;*

- *con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192/2021 (500 milioni – I piano 2020) è stato finanziato l'intervento sopra individuato per un importo complessivo di € 3.777.650,10;*
- *con decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 132 del 16 giugno 2022 si è approvata la SUDDIVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN 3 LOTTI AUTONOMI E FUNZIONALI, PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001) e precisamente: 1° LOTTO "NUOVO CONVITTO" CUP B79F18001030001 - 2° LOTTO "PALESTRA" CUP B71B22001190006 - 3° LOTTO "BLOCCO AULE" CUP B75E22000870003;*
- *con decreto di governo del Presidente n. 261/2022 è stato preso atto della RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI CONTEMPLATI NEL PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) tra i quali è ricompreso anche l'intervento in oggetto;*
- *con decreto di governo del Presidente n. 307/2022 è stato approvato l'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO IN OGGETTO A SEGUITO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DAL DPCM 28/07/2022 "FONDO OPERE INDIFFERIBILI" per l'importo complessivo di € 4.067.575,68;*
- *con determinazione dirigenziale n. 1453 del 22/12/2022 sono stati approvati il progetto definitivo aggiornato e le modalità di gara mediante appalto integrato comprendente la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte, ulteriori informazioni per l'espletamento della gara in oggetto nonché la relativa forma di finanziamento;*
- *con determinazione dirigenziale n. 1064 del 13/09/2023 sono state approvate le risultanze della gara nonché aggiudicata la gara al concorrente A&G Costruzioni S.a.s. di Pesce Alessandro corrente in Via Giovanni Pascoli, 1/a 67100 - L'Aquila - C.F. e Partita IVA*

**Determinazione n. 1618 del 22/11/2024**

*Codice fiscale: 01813050661 con il punteggio complessivo di 91,500 su 100 con il ribasso offerto pari al 5,209% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 2.994.091,79 di cui € 2.764.907,27 per lavori, € 96.757,13 per i servizi di progettazione ed € 132.427,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*

- *con determinazione dirigenziale n. 556 del 29/04/2024 è stata dichiarata efficace la determinazione dirigenziale n. 1064 del 13/09/2023 suindicata;*
- *il relativo contratto è stato stipulato tra l'Amministrazione Provinciale e il succitato Appaltatore in data 04/06/2024 - Rep. n. 11526/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate Serie IT al n°2744 in data 04/06/2024;*
- *con determinazione dirigenziale n. 1391 del 22/11/2023 sono stati nominati, tra gli altri, nell'ambito dell'intervento in oggetto, i seguenti dipendenti degli uffici tecnici dell'Amministrazione Provinciale, sulla base della proposta del RUP resa ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, acquisita al protocollo n. 43068 del 22/11/2023, per l'espletamento delle funzioni di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da espletarsi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal D.M. n. 49/2018 e dal D.P.R n. 207/2010, per quanto ancora applicabile:*
  - *Direttore dei Lavori: Ing. Maurizio Pierantoni*
  - *Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Luca Casagrande;*
- *i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in data 24/11/2023, come risulta da relativo verbale sottoscritto dalle parti, nel rispetto del cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi intermedi (milestones) associati alla misura M4C1I3.3 nell'ambito del PNRR che stabiliva come termine nazionale entro il quale avviare i lavori il 31 dicembre 2023;*
- *con determinazione dirigenziale n. 1184 del 02/09/2024 si determinava, tra l'altro, quanto di seguito descritto:*
  - *[...] ...omissis... di revocare, per quanto in narrativa espresso, gli incarichi di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione conferiti al Geom. Luca Casagrande, di cui alla determinazione dirigenziale n. 1391/2023, con riguardo all'intervento in epigrafe;*
  - *[...] ...omissis...di designare il Dott. Ing. Paolo Forcina, Funzionario Tecnico – 4.4.2 “Manutenzione della Viabilità 3 – Catria Alta Val Cesano” del Servizio 4 “Viabilità*

*Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” della Provincia di Pesaro e Urbino, quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento PNRR in oggetto;*

*VISTA la richiesta di revoca dalla nomina di Direttore dei Lavori nell’ambito dell’intervento PNRR in epigrafe, presentata dall’Ing. Maurizio Pierantoni, acclarata al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 45065 del 20/11/2024;*

*VISTA, altresì, la richiesta di revoca dalla nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito dell’intervento PNRR in epigrafe, presentata dall’Ing. Paolo Forcina, acclarata al protocollo generale della Provincia di Pesaro e Urbino con n. 45039 del 20/11/2024;*

**EVIDENZIATO CHE:**

*- il personale del Servizio 6 dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino è responsabile di diciannove procedimenti riguardanti i progetti di edilizia finanziati dal PNRR, che prevede fasi e tempistiche assai precise e ristrette;*

*- il Servizio 6 è considerevolmente impegnato nell’adempimento delle funzioni tecniche di competenza e nella predisposizione e nella valutazione della documentazione tecnica/amministrativa necessaria per garantire il rispetto di tutti i vincoli e delle richieste imposte dal PNRR, con un carico di lavoro di qualità e quantità superiore e ulteriore rispetto agli adempimenti e alla gestione di opere pubbliche di propria pertinenza;*

*- compatibilmente con detti carichi di lavoro, lo svolgere ulteriori funzioni, non potrebbe garantire il rispetto dei tempi della programmazione istituzionale, inficiando, peraltro, i livelli qualitativi imposti dagli strumenti di programmazione tecnica ed economico-finanziaria assunti dall’Amministrazione Provinciale;*

**CONSIDERATO CHE:**

*- per i motivi sopra esposti, si rende necessario avviare il procedimento per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di Direzione dei Lavori (Lotto 1) e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 2), con riferimento ai lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL’I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L’ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001) - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU a soggetti di cui all’art. 66 del D.Lgs. 36/2023, in quanto l’attuale dotazione organica dell’Ente non consente, per i motivi succitati, di continuare ad avvalersi di professionalità interne;*

*- ai sensi dell’art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di*

*interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti della normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;*

*- nell'ambito dell'intervento in oggetto si deve, pertanto, prevedere, trattandosi di appalto di opera pubblica superiore a 1 milione, l'affidamento dei Servizi in oggetto a due figure professionali distinte;*

*- la legge ed i regolamenti provinciali assegnano al dirigente competente la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi;*

**Preso atto** che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e le relative linee guida adottate con DPCM del 07/12/2021 prevedono varie disposizioni in materia di pari opportunità di genere e generazionali e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva, si ritiene necessario inserire nella documentazione di gara le seguenti clausole:

- 1. ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli **operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;*
- 2. ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli **operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,*

- dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, ai sensi degli art.47 comma 6 e 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori complessivamente al 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;*
- 3. ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli **operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, ai sensi degli art.47 comma 6 e 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori complessivamente al 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;*
  - 4. ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;*
  - 5. ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, l'operatore economico è tenuto a dichiarare in sede di partecipazione alla gara:*

**Determinazione n. 1618 del 22/11/2024**

- a) di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, pena l'esclusione dalla gara;
- b) di assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (per il calcolo della quota del 30% si rinvia al punto delle Linee guida approvate con DPCM 07/12/2021). In caso di assunzioni di personale femminile che abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopraindicati. Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzione di giovani e donne comporta l'applicazione delle penali, ai sensi degli art.47 comma 6 e 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiori complessivamente al 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
6. ai sensi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) l'operatore economico è tenuto a dichiarare in sede di partecipazione alla gara:
- a) di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia e delle disposizioni previste dalla lex specialis di gara.

**SI EVIDENZIA** che l'intervento deve rispettare:

- tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nell’“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**Determinazione n. 1618 del 22/11/2024**

- *i principi di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e i criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dall’Allegato 2 al Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i. individuati nei rispettivi elaborati di progetto;*

**Dato atto** che, in sede di gara, per entrambi i lotti, il punteggio complessivo massimo assegnabile è di punti 100 così ripartiti:

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE DI PROCEDERE CON APPOSITO ATTO:**

- *all’approvazione delle modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di direzione dei lavori (Lotto 1) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 2), nell’ambito dell’intervento in oggetto, a due distinti soggetti esterni, mediante procedura aperta di cui all’art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108 del succitato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 dello stesso Decreto;*
- *all’approvazione dei “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, BUSTE TECNICA ED ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” di cui al protocollo n. 45074 del 20/11/2024;*
- *all’approvazione degli schemi di disciplinare di incarico e dei relativi documenti di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, quale documentazione necessaria all’espletamento della gara, che, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
- *a dare atto che:*
  - ◆ *l’importo stimato dell’appalto dei Servizi, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 41, comma 15, del Codice” e secondo quanto previsto dall’allegato I.13 al codice in oggetto, ammonta ai seguenti importi:*

**Determinazione n. 1618 del 22/11/2024**

- *DIREZIONE DEI LAVORI (Lotto 1) € 99.296,87, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;*
- *COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Lotto 2) € 57.424,82, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;*
- *la suddetta spesa complessiva di € 156.721,69, che oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili, ammonta ad € 198.848,47, trova copertura nei fondi PNRR da MIUR M4C1I3.3 accertati e imputati con atti dirigenziali n. 1058/2022 e 1064/2023;*
- *con successiva determinazione dirigenziale, contestualmente all'aggiudicazione dei servizi in parola, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si provvederà alla revoca delle nomine, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1391 del 22/11/2023 e n. 1184 del 02/09/2024, di Direttore dei lavori al dipendente Ing. Maurizio Pierantoni e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Paolo Forcina”.*

**VISTO E CONDIVISO QUANTO SOPRA ESPOSTO;**

**VISTO** il decreto di governo del Presidente n. 1 del 04/01/2024 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l’art. 107 concernente le funzioni e le responsabilità della Dirigenza;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

**VISTI, ALTRESÌ:**

- lo Statuto di questo Ente come da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/02/2022 ed entrato in vigore il 04.04.2022 ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 326 del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19/12/2011, in vigore dall'11/02/2012;

**VISTO** l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**RITENUTO** di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

### **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. di approvare le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura relativi alle prestazioni di Direzione dei Lavori (Lotto 1) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (Lotto 2), nell'ambito degli interventi in oggetto, a due distinti soggetti esterni, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del succitato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 dello stesso Decreto;
3. di approvare i "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, BUSTE TECNICA ED ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE" di cui al protocollo n. 45074 del 20/11/2024;
4. di approvare gli schemi di disciplinare di incarico e i relativi documenti di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, quale documentazione necessaria all'espletamento della gara, che, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che l'importo stimato dell'appalto dei Servizi, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice" e secondo quanto previsto dall'allegato I.13 al codice in oggetto, ammonta ai seguenti importi:
  - DIREZIONE DEI LAVORI (Lotto 1) € 99.296,87, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;

**Determinazione n. 1618 del 22/11/2024**

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (Lotto 2) € 57.424,82, oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili;
- 6. di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 156.721,69, che oltre IVA e oneri previdenziali, ove applicabili, ammonta ad € 198.848,47, trova copertura nei fondi PNRR da MIUR M4C1I3.3 accertati e imputati con atti dirigenziali n. 1058/2022 e 1064/2023;
- 7. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, contestualmente all'aggiudicazione dei servizi in parola, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si provvederà alla revoca delle nomine, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 1391 del 22/11/2023 e n. 1184 del 02/09/2024, di Direttore dei lavori al dipendente Ing. Maurizio Pierantoni e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Paolo Forcina;
- 8. di dare atto che l'Ing. Luigi Massarini, Responsabile E.Q. 6.3 "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici settore A", è il Responsabile unico del procedimento, ovvero Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, nominato con determinazione dirigenziale n. 1058 del 06/10/2022 per l'intervento "PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001);
- 9. di trasmettere il presente provvedimento, al responsabile E.Q. 1.3 "Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante (SUA)", ai fini dell'espletamento della procedura d'appalto innanzi descritta;
- 10. di dare atto che, per assolvere al principio di trasparenza e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
- 11. di trasmettere tempestivamente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
- 12. di dare atto che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino verrà pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;

**Determinazione n. 1618 del 22/11/2024**

13. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D. Lgs. n. 104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

**Il Dirigente**  
**BARTOLI MAURIZIO**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (LOTTO 2). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI GARA.**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3996 / 2024**

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 22/11/2024

La Responsabile E.Q. 5.3  
MAGRINI FEDERICA  
sottoscritto con firma elettronica

**COMMITTENTE:**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**PROFESSIONISTA:**  
Ing. .... Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ..... con il Nr. ....  
Partita I.V.A.: ..... Via ..... n..... - CAP: ..... - Città:..... tel.:..... fax: .....  
e mail: .....@..... - pec: .....@.....

**OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP: B79F18001030001) - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**  
**Descrizione dettagliata dell'incarico:**  
Descrizione delle prestazioni offerte: DIREZIONE DEI LAVORI  
  
Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:  
  
Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:**

Editare le celle in azzuro

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:			Categorie								
V	Valore opera	Importo complessivo opere: € 3.049.273,16	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idrantica	T. I. C.	Passaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agralimenzazione, Zonistica, Foreste	Territorio e Urbanistica
P	Parametro base		6,0451%	7,3029%	14,1186%	10,6588%	0	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		1,15	0,95	0,75	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.	E.09-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere Infrastrutturali in c.a. soggette ad azione sismica	IA.01- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti termici e legnari all'interno di edifici combustibili e gas, Impianti antincendio	IA.02- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento				

**c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.	Descrizione	X	Categorie										
					Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idrantica	T. I. C.	Passaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agralimenzazione, Zonistica, Foreste	Territorio e Urbanistica		
		Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,320	0,380	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110			
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	x											
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030			
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100			
		Qcl.05.0	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095			
	Sull'eccedenza fino a € 500.000,00			0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081				
	Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00			0,013	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071				
	Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00			0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052				
	Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00			0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042				
		Numero addetti:		0	0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030			
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060			
		Qcl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120			
		Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420			
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
				Sull'eccedenza	0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
				Sull'eccedenza	0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					0,350	0,400	0,350	0,350	0,450	0,450	0,380	0,140	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ΣQ					58.216,73	26.429,35	3.127,46	6.794,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>					<b>94.568,45</b>										

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>	<b>0,00</b>
B	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>94.568,45</b>
C	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>	<b>0,00</b>
D	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>	<b>0,00</b>
E	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>	<b>94.568,45</b>

F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	5,000%	4.728,42
---	-----------------------------------	--------	----------

G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)	0,000%	0,00
---	---	--------	------

H	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)</b>	<b>99.296,87</b>
---	--	------------------

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Luogo, il GG/MM/AAAA	Il Professionista
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente	

**COMMITTENTE:**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**PROFESSIONISTA:**  
Ing. .... Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ..... con il Nr. ....  
Partita I.V.A.: ..... Via ..... n..... - CAP: ..... - Città:..... tel.:..... fax: .....  
e mail: .....@..... - pec: .....@.....

**OGGETTO DELL'INCARICO: SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP: B79F18001030001) - PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

**Descrizione dettagliata dell'incarico:**  
Descrizione delle prestazioni offerte: Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione  
  
Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:  
  
Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

**CALCOLO DEI COMPENSI**

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

**IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:**

**Editare le celle in azzurro**

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria
- Scegliere l'identificazione delle opere
- Inserire il grado di complessità
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:			Categorie							
V	Valore opera	Importo complessivo opere: € 3.049.273,16	Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Viabilità	Idraulica	T. I. C. Passaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agralimen-tarie, Zootecnica, Foreste	Territorio e Urbanistica
P	Parametro base		6,0451%	7,3029%	14,1186%	10,6588%	0	0	0	0
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		1,15	0,95	0,75	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Identificazione delle opere</b> (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)			FLAG X = ATTIVA TUTTE LE PRESTAZ.	E.09-Sanità, Istruzione, Ricerca-Edifici correnti	S.03-Strutture, Opere Infrastrutturali in c.a. soggette ad azione sismica	IA.01-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti termici e frigoriferi all'interno di edifici combustibili e gas, Impianti antincendio	IA.02-Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni per riscaldamento e raffrescamento			

**c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE		c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,320	0,380	0,320	0,320	0,420	0,420	0,350	0,110	
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Qcl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,039	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
		Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,110	0,081		0,081	
		Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,013	0,013	0,077	0,071		0,071	
		Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052	
		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
Numero addetti:		0,021	0,021	0,021	0,021	0,018	0,030		0,030		
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere addetti:	Numero	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Qcl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,150	0,120	0,120	0,110	0,110	0,120	
Qcl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,430	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		Sull'eccedenza	0,120	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	
	Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	X	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Stale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ	33.966,41	14.280,79	2.030,82	4.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>54.690,30</b>								

A.1	Pianificazione e Programmazione	0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione	0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare	0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva	0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva	0,00
A	<b>COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)</b>	<b>0,00</b>
B	<b>COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>54.690,30</b>
C	<b>COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI</b>	<b>0,00</b>
D	<b>COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI</b>	<b>0,00</b>
E	<b>TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)</b>	<b>54.690,30</b>
F	<b>SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)</b>	<b>5,000%</b>
		<b>2.734,52</b>
G	<b>SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)</b>	<b>0,000%</b>
		<b>0,00</b>
H	<b>CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)</b>	<b>57.424,82</b>

**MODALITA' DI PAGAMENTO:**

(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

Luogo, li GG/MM/AAAA	Il Professionista
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente	



Provincia  
di Pesaro e Urbino



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## PROVINCIA DI PESARO E URBINO

### SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001).  
PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.**

NUMERO GARA: \_\_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_ - CUP: B79F18001030001

\*\*\*\*\*

### REPUBBLICA ITALIANA

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ negli Uffici della Provincia, avanti a me **Dott. Michele Cancellieri**, Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) **Arch. Maurizio Bartoli**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 - Edilizia scolastica – Gestione riserva naturale statale “Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n. 4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”
- 2) **Ing./Arch. \_\_\_\_\_** nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_ – Via \_\_\_\_ civ. n. \_\_\_\_\_, in qualità di Libero Professionista singolo,  
**oppure**  
che agisce quale soggetto capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito assieme a \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_- P.IVA \_\_\_\_\_

(mandante), debitamente autorizzato alla firma come risulta dall'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza redatto a cura del dott. \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_ e registrato a \_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_, e domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ (Pesaro come il direttore dei lavori), di seguito denominato “**Appaltatore**”.

Entrambi, aventi capacità giuridica a contrattare e della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, dichiarano di saper leggere e scrivere (art. 12 della Legge 28/11/2005 n.246) e rinunziano all'intervento dei testimoni al presente atto, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, di comune accordo e con il mio consenso.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

### **P R E M E S S O che**

- **il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Luigi Massarini**, Responsabile E.Q. 6.3 “Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici settore A”, nominato con determinazione dirigenziale n. 1058 del 06/10/2022;
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state approvate le modalità di affidamento del servizio di DIREZIONE DEI LAVORI per i lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001) da attuarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del succitato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 dello stesso Decreto;
  - che, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state avviate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 95 e seguenti del D. Lgs. n.36/2023;
  - che, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. INPS avente scadenza in data \_\_\_\_\_ ;
  - che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore, con il punteggio complessivo di \_\_\_ / \_\_\_ e il ribasso offerto sull'importo posto a base di gara pari al \_\_\_\_\_ %, per un importo contrattuale complessivo netto pari a € \_\_\_\_\_, iva e oneri previdenziali esclusi;
  - che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata

comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. n. \_\_\_\_\_ inviata in data \_\_\_\_\_;

- che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell'Interno ha rilasciato la relativa informazione, ai sensi dell'art. 87, del D. Lgs. n.159/2011, dando atto che, viste le risultanze della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a carico dell'Appaltatore in data \_\_\_\_\_ non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto citato;

**oppure**

- che, essendo trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta comunicazione dell'aggiudicazione senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed essendo ancora in corso di validità le certificazioni relative alla verifica dei requisiti generali e speciali, si può procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce ed affida all'Appaltatore che accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma a svolgere, nell'ambito dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, le seguenti Prestazioni Professionali:

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Contabilità dei lavori a corpo.

#### **Art. 2 – Elaborati e prestazioni professionali**

**Le prestazioni relative all'incarico dovranno essere svolte conformemente alle disposizioni di cui alla Sezione I dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, a tutte le altre normative vigenti di settore e a quanto offerto in sede di gara dall'Appaltatore, salva diversa indicazione del Responsabile del Progetto.**

In riferimento alla fase di realizzazione dell'opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Professionista incaricato dovrà fornire le seguenti prestazioni:

- direzione dei lavori ed alta sorveglianza, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli stessi;
- liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere

eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

Tutti gli elaborati e i documenti prodotti dovranno essere redatti in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti e saranno da ritenersi di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre secondo le proprie esigenze.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del Responsabile del Progetto.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli Uffici e Servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni, relazionare periodicamente sulle operazioni svolte, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni qualvolta le circostanze lo rendano opportuno.

L'incarico affidato ricomprende le seguenti attività:

- curare i rapporti con gli istituti scolastici, valutare le fasi lavorative caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e formulare relative proposte d'intervento;
- curare i rapporti ed il coordinamento con gli Enti coinvolti nel corso dei lavori e all'ultimazione degli stessi;
- aggiornare il progetto alle eventuali sopravvenute variazioni e/o integrazioni rispetto al progetto esecutivo approvato;
- gestione della documentazione con particolare riferimento a quella finale "as built" al fine del completamento del procedimento dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

Il Committente fornirà al Professionista la documentazione in suo possesso.

#### **Art. 2 bis – Modalità di svolgimento dell'incarico**

Il Direttore dei lavori è tenuto ad assicurare il rigoroso rispetto non solo di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla richiamata normativa vigente, ma anche delle indicazioni progettuali, delle previsioni economiche nonché degli impegni e delle scadenze contrattuali. Al riguardo si sottolinea che qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato dovesse rendersi necessaria in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili in sede di progettazione, anche se di natura semplicemente qualitativa, deve essere sottoposta tempestivamente al Committente attraverso il Responsabile del Progetto.

Le mansioni relative alla tenuta dei documenti contabili e all'assistenza dei lavori possono essere affidate dal Professionista a personale qualificato di sua fiducia e sotto il suo diretto controllo. La presenza di detto personale in cantiere dovrà essere assicurata per il tempo necessario a garantire un adeguato controllo della esecuzione dei lavori ed una tempestiva contabilizzazione; in particolare l'assistenza dovrà essere assicurata in sede di esecuzione di tutte quelle opere, quali le fondazioni, le opere a rete interrato o in traccia e simili, che richiedono contestuale verifica per l'impossibilità di riscontro a posteriori.

Il Committente potrà richiedere al Professionista la rimozione o la sostituzione di elementi giudicati non

idonei all'opera prestata. In tal caso il Professionista sarà tenuto a provvedere tempestivamente ed in maniera da non recare pregiudizio alle attività in corso. Ove il Professionista non ottemperi, il Committente avrà facoltà di provvedere direttamente e di rivalersi dei danni subiti.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere direttamente le attività oggetto del presente incarico. Ove lo stesso, per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento di particolari attività, dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare il o i nominativi con relativo curriculum al Committente al fine di ottenere il necessario gradimento. Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico dell'Appaltatore il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto ed unico responsabile nei confronti del Committente per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti. Fermo quanto sopra, i compensi percepiti dai suddetti collaboratori non potranno essere fatturati direttamente al Committente.

### **Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, l'Offerta Tecnica composta da \_\_\_\_\_(Allegato "A") e l'Offerta Economica composta da \_\_\_\_\_(Allegato "B"), in regola con le vigenti norme sul bollo.

Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati. Gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

### **Art. 4 – Importo del contratto, anticipazione e liquidazione dei corrispettivi**

Il corrispettivo professionale è stabilito in netti € \_\_\_\_\_, (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), oltre ad Oneri Previdenziali ed I.V.A, ove applicabili.

Il contratto è stipulato a "corpo" ai sensi dell'Allegato I dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Il corrispettivo contrattuale è quindi riferito alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta nel presente contratto.

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_, ha rinunciato all'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Oppure**

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha dichiarato di volere l'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs.

36/2023 e a tal proposito ha presentato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ .

I compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 1 saranno effettuati come di seguito indicato, previa emissione di fatture elettroniche:

- il corrispettivo verrà liquidato contestualmente all'emissione dei SAL, proporzionalmente ai relativi importi, fino all'80% dell'importo contrattuale complessivo;
- il saldo pari al 20% all'approvazione del certificato di collaudo ed al completamento delle procedure del finanziamento PNRR di propria competenza.

I pagamenti al Professionista saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario presso la sede della Tesoreria Provinciale.

#### **Art. 5 – Termini di esecuzione e penali per i ritardi**

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo.

Il Direttore dei lavori incaricato è tenuto a trasmettere tempestivamente al R.U.P. tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ai lavori e, in particolare, trasmette i seguenti documenti entro 5 gg. dalla redazione degli stessi: (Verbale di consegna dei lavori), Verbale/i di sospensione dei lavori, Verbale/i di ripresa dei lavori, Verbale di ultimazione dei lavori, Stati di avanzamento, Stato finale e Certificato di regolare esecuzione (ove necessario).

Per ogni giorno di eventuale ritardo non giustificato nella presentazione degli elaborati rispetto ai termini specificati nel presente articolo, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale di cui al precedente art. 4.

Il Committente avrà la facoltà di rescindere il presente contratto qualora la penale complessiva dovesse superare il 10% del corrispettivo globale dell'incarico.

#### **Art. 6 – Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti o dei propri dipendenti. Resta comunque impregiudicata, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Appaltatore affidatario, il quale risponderà anche di fatti o di comportamenti tenuti da suoi eventuali collaboratori.

#### **Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (CIG: \_\_\_\_\_) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP: \_\_\_\_\_) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni

previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

Istituto \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ - Codice IBAN: \_\_\_\_\_ e che su di esso possono operare le seguenti persone:

- \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **Art. 8 – Cauzioni e garanzie**

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ per un valore pari a € \_\_\_\_\_ nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di Collaudo. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. 36/2023, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di approvazione del Certificato di Collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse all'incarico assunto, sollevando il Committente da qualsiasi obbligo e

responsabilità al riguardo.

A tal fine, a copertura dei succitati rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, come di seguito specificato:

Responsabilità Civile Professionale – Massimale sinistro assicurato € \_\_\_\_\_.

#### **Art. 9 – Variazioni, Interruzioni, Integrazioni**

Nessuna variazione contrattuale può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

Ogni eventuale sospensione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché eventi rilevanti devono essere comunicati tempestivamente per iscritto all'Ente Committente.

Qualora il Committente avesse necessità di affidare ulteriori prestazioni professionali potrà affidarle all'Appaltatore con apposito Atto integrativo alla presente Convenzione di Incarico.

#### **Art. 10 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

A tal fine l'Appaltatore ha dichiarato \_\_\_\_\_.

#### **Art. 11 – Modalità e termini di collaudo**

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.116 del D. Lgs. n.36/2023 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 12 – Oneri e obblighi dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le prescrizioni e i requisiti previsti dal finanziamento GSE.

#### **Art. 13 – Prescrizioni e obblighi PNRR**

L'intervento dovrà rispettare:

- tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nell'“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e i criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i. individuati nei rispettivi elaborati di progetto.

L'Appaltatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a assicurare, come dichiarato in sede di gara, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (per il calcolo della quota del 30% si rinvia al punto delle Linee guida approvate con DPCM 07/12/2021). In caso di assunzioni di personale femminile che abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopraindicati. Le penali dovute in caso di mancato rispetto dell'obbligo, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
- *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale)* l'Appaltatore ai sensi dell'articolo

47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta,
- la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

- *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a cinquanta)* l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente e alle rappresentanze sindacali aziendali entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 14 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di

sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008.

#### **Art. 15 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

#### **Art. 16 – Risoluzione e recesso**

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ravvisi nell'operato dell'Appaltatore inadempienze gravi in ordine ai tempi e modalità nell'espletamento dell'incarico potrà procedere alla Risoluzione del contratto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna rivalsa. Verrà comunque riconosciuto all'Appaltatore il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta.

#### **Art. 17 – Richiamo alle norme e ai regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti

contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

#### **Art. 18 – Controversie**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 19 – Informativa sulla Privacy**

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

#### **Art. 20 – Spese contrattuali e trattamento fiscale**

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche utilizzando il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) di cui alla Circolare Agenzia Entrate n°22/E del 28/07/2023, per l'importo di € \_\_\_\_\_.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Il presente atto, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate e n. \_\_\_\_\_ righe di carta bollata, viene letto alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge come verificato a mia cura.

Per l'Appaltatore

*Originale firmato digitalmente*

Per il Committente

*Originale firmato digitalmente*

Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino

*Originale firmato digitalmente*



Provincia  
di Pesaro e Urbino



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**  
**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001).**

**PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.**

NUMERO GARA: \_\_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_ - CUP: **B79F18001030001**

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ negli Uffici della Provincia, avanti a me **Dott. Michele Cancellieri**, Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) **Arch. Maurizio Bartoli**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 - Edilizia scolastica – Gestione riserva naturale statale “Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n. 4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”
- 2) **Ing./Arch.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ civ. N. \_\_\_\_\_, in qualità di Libero Professionista singolo,  
**oppure**

che agisce quale soggetto capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito assieme a \_\_\_\_\_corrente in \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_- P.IVA \_\_\_\_\_(mandante), debitamente autorizzato alla firma come risulta dall'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza redatto a cura del dott.\_\_\_\_Notario in\_\_\_\_Rep. \_\_\_e registrato a\_\_\_il \_\_\_\_\_al n. \_\_\_\_\_Serie \_\_, e domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_(Pesaro come il direttore dei lavori), di seguito denominato "**Appaltatore**".

Entrambi, aventi capacità giuridica a contrattare e della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, dichiarano di saper leggere e scrivere (art. 12 della Legge 28/11/2005 n.246) e rinunziano all'intervento dei testimoni al presente atto, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, di comune accordo e con il mio consenso.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **P R E M E S S O**

- **il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Luigi Massarini**, Responsabile E.Q. 6.3 "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici settore A", nominato con determinazione dirigenziale n. 1058 del 06/10/2022;
- con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono state approvate le modalità di affidamento del servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001) da attuarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del succitato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 dello stesso Decreto;
  - che, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state avviate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 95 e seguenti del D. Lgs. n.36/2023;
  - che, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. INPS avente scadenza in data \_\_\_\_\_;
  - che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore, con il punteggio complessivo di \_\_\_/\_\_\_ e il ribasso offerto sull'importo posto a

base di gara pari al \_\_\_\_\_%, per un importo contrattuale complessivo netto pari a € \_\_\_\_\_, iva e oneri previdenziali esclusi;

- che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. n. \_\_\_\_\_ inviata in data \_\_\_\_\_;
- che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell'Interno ha rilasciato la relativa informazione, ai sensi dell'art. 87, del D. Lgs. n.159/2011, dando atto che, viste le risultanze della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a carico dell'Appaltatore in data \_\_\_\_\_ non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto citato;

**oppure**

- che, essendo trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta comunicazione dell'aggiudicazione senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed essendo ancora in corso di validità le certificazioni relative alla verifica dei requisiti generali e speciali, si può procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce ed affida all'Appaltatore che accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma a svolgere, nell'ambito dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, le seguenti Prestazioni Professionali:

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

**Art. 2 – Elaborati e prestazioni professionali**

**Le prestazioni relative all'incarico dovranno essere svolte conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 36/2023, a tutte le altre normative di settore vigenti e a quanto offerto in sede di gara dall'Appaltatore, salva diversa indicazione del Responsabile del Progetto.**

Le prestazioni professionali comprendono tutto quanto necessario per l'espletamento dello stesso.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge le seguenti attività:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

- b) verifica l' idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all' articolo 100 del succitato decreto, assicurandone la coerenza con quest' ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all' articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all' evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l' attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all' articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l' allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Tutti gli elaborati e i documenti prodotti dovranno essere redatti in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti e saranno da ritenersi di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre secondo le proprie esigenze.

L' Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del Responsabile del Progetto.

Resta a carico dell' Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l' espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli Uffici e Servizi dell' Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

L' Appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni, relazionare periodicamente sulle operazioni svolte, a semplice richiesta dell' Ente committente, nonché ogni qualvolta le circostanze lo rendano opportuno.

L' incarico affidato ricomprende le seguenti attività:

- curare i rapporti con gli istituti scolastici, valutare le fasi lavorative caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e formulare relative proposte d' intervento;
- curare i rapporti ed il coordinamento con gli Enti coinvolti nel corso dei lavori e all' ultimazione degli stessi;
- aggiornare il progetto alle eventuali sopravvenute variazioni e/o integrazioni rispetto al progetto esecutivo approvato;

- gestione della documentazione con particolare riferimento a quella finale “as built” al fine del completamento del procedimento dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

Il Committente fornirà al Professionista la documentazione in suo possesso ed in particolare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel caso altri elaborati tecnici disponibili.

#### **Art. 2 bis – Modalità di svolgimento dell’incarico**

Il Professionista dovrà attenersi a quanto stabilito nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare all’art. 92 (obblighi del Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori).

Le operazioni dovranno essere altresì condotte dal professionista nel rispetto di eventuali indicazioni che verranno impartite dal Committente e dal Responsabile del progetto o da altre necessità di servizio.

Il tecnico è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sull’andamento del cantiere e partecipare agli incontri in ufficio o cantiere convocati dal Responsabile del progetto.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere direttamente le attività oggetto del presente incarico. Ove lo stesso, per l’espletamento del presente incarico, intenda avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento di particolari attività, dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare il o i nominativi con relativo curriculum al Committente al fine di ottenere il necessario gradimento. Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico dell’Appaltatore il quale rimarrà l’unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto ed unico responsabile nei confronti del Committente per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti. Fermo quanto sopra, i compensi percepiti dai suddetti collaboratori non potranno essere fatturati direttamente al Committente.

#### **Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, l’Offerta Tecnica composta da \_\_\_\_\_(Allegato “A”) e l’Offerta Economica composta da \_\_\_\_\_(Allegato “B”), in regola con le vigenti norme sul bollo.

Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L’Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

#### **Art. 4 – Importo del contratto, anticipazione e liquidazione dei corrispettivi**

Il corrispettivo professionale è stabilito in netti € \_\_\_\_\_, (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), oltre ad Oneri Previdenziali ed I.V.A, ove applicabili.

Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi dell’Allegato I dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Il prezzo

offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Il corrispettivo contrattuale è quindi riferito alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta nel presente contratto.

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_, ha rinunciato all'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

### **Oppure**

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha dichiarato di volere l'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e a tal proposito ha presentato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_.

I compensi relativi alle prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione saranno effettuati come di seguito indicato, previa emissione di fatture elettroniche:

- il corrispettivo verrà liquidato contestualmente all'emissione dei SAL, proporzionalmente ai relativi importi, fino all'80% dell'importo contrattuale complessivo;
- il saldo pari al 20% all'approvazione del certificato di collaudo ed al completamento delle procedure del finanziamento PNRR di propria competenza.

I pagamenti al Professionista saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario presso la sede della Tesoreria Provinciale.

### **Art. 5 – Termini di esecuzione e penali per i ritardi**

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo.

I tempi assegnati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, dipendono da:

- il rispetto degli obblighi del CSE previsti dall'art. 92 del Dlgs 81/08, al fine di tutelare la salute dei lavoratori nonché evitare sanzioni alle varie figure coinvolte nel cantiere;
- il rispetto dei tempi fissati dal Responsabile del procedimento nelle diverse fasi per garantire la regolare consegna dei lavori e il regolare svolgimento durante l'esecuzione come sotto indicati;

Con riferimento all'art. 92 del Dlgs 81/08 i tempi previsti sono:

- 1) per il comma 1 lett. a), c), d), e), f): il tempo strettamente necessario e consentito per non incorrere in violazioni di qualunque tipo sia a carico del CSE che del Responsabile dei lavori ed evitare rischi a carico di persone e/o cose;
- 2) per il comma 1 lett. b):
  - 2.1) verifica di ogni singolo POS: 3 giorni naturali e consecutivi dalla consegna da parte del responsabile dei lavori o impresa;
  - 2.2) adeguare il PSC e il fascicolo tecnico:
    - a) nel momento in cui si manifesta la necessità, se il mancato adeguamento può comportare sanzioni a carico del responsabile dei lavori oppure rischi a carico di persone e/o cose;

b) 3 giorni nel caso in cui non ricorrono le situazioni di cui sopra ma è indispensabile garantire il regolare avvio e prosecuzione dei lavori.

Per ogni giorno di eventuale ritardo non giustificato nella presentazione degli elaborati rispetto ai termini specificati nel presente articolo, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale di cui al precedente art. 4.

Il Committente avrà la facoltà di rescindere il presente contratto qualora la penale complessiva dovesse superare il 10% del corrispettivo globale dell'incarico.

#### **Art. 6 – Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti o dei propri dipendenti. Resta comunque impregiudicata, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Appaltatore affidatario, il quale risponderà anche di fatti o di comportamenti tenuti da suoi eventuali collaboratori.

#### **Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (CIG: \_\_\_\_\_) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP: \_\_\_\_\_) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

Istituto \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ - Codice IBAN: \_\_\_\_\_ e che su di esso possono operare le seguenti persone:

- \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

### **Art. 8 – Cauzioni e garanzie**

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ per un valore pari a € \_\_\_\_\_ nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di Collaudo. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. 36/2023, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di approvazione del Certificato di Collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse all'incarico assunto, sollevando il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo.

A tal fine, a copertura dei succitati rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, come di seguito specificato:

Responsabilità Civile Professionale – Massimale sinistro assicurato € \_\_\_\_\_.

### **Art. 9 – Variazioni, Interruzioni, Integrazioni**

Nessuna variazione contrattuale può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

Ogni eventuale sospensione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché eventi rilevanti devono essere comunicati tempestivamente per iscritto all'Ente Committente.

Qualora il Committente avesse necessità di affidare ulteriori prestazioni professionali potrà affidarle all'Appaltatore con apposito Atto integrativo alla presente Convenzione di Incarico.

### **Art. 10 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

A tal fine l'Appaltatore ha dichiarato \_\_\_\_\_.

#### **Art. 11 – Modalità e termini di collaudo**

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.116 del D. Lgs. n.36/2023 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 12 – Oneri e obblighi dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le prescrizioni e i requisiti previsti dal finanziamento GSE.

#### **Art. 13 – Prescrizioni e obblighi PNRR**

L'intervento dovrà rispettare:

- tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nel "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e i criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i. individuati nei rispettivi elaborati di progetto.

L'Appaltatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di

- attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
  - a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
  - a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
  - a assicurare, come dichiarato in sede di gara, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (per il calcolo della quota del 30% si rinvia al punto delle Linee guida approvate con DPCM 07/12/2021). In caso di assunzioni di personale femminile che abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopraindicati. Le penali dovute in caso di mancato rispetto dell'obbligo, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
  - *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale)* l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
    - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta,
    - la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

- *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a cinquanta)* l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente e alle rappresentanze sindacali aziendali entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### **Art. 14 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008.

#### **Art. 15 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

#### **Art. 16 – Risoluzione e recesso**

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ravvisi nell'operato dell'Appaltatore inadempienze gravi in ordine ai tempi e modalità nell'espletamento dell'incarico potrà procedere alla Risoluzione del contratto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna rivalsa. Verrà comunque riconosciuto all'Appaltatore il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta.

#### **Art. 17 – Richiamo alle norme e ai regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

#### **Art. 18 – Controversie**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 19 – Informativa sulla Privacy**

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

### **Art. 20 – Spese contrattuali e trattamento fiscale**

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche utilizzando il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) di cui alla Circolare Agenzia Entrate n°22/E del 28/07/2023, per l'importo di € \_\_\_\_\_.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Il presente atto, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate e n. \_\_\_\_\_ righe di carta bollata, viene letto alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge come verificato a mia cura.

Per l'Appaltatore

*Originale firmato digitalmente*

Per il Committente

*Originale firmato digitalmente*

Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino

*Originale firmato digitalmente*



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

## **CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Registro per le Determinine N. 1618 DEL 22/11/2024

**OGGETTO: PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE (CUP B79F18001030001). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI (LOTTO 1) E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (LOTTO 2). DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI GARA.**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 22/11/2024

L'Addetto alla Pubblicazione  
MAJNARDI FLORINDA  
sottoscritto con firma digitale