Provincia SERVIZIO 4
di Pesaro e Urbino VIABILITA’ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

VERBALE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA
(Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: Lavori di somma urgenza necessari alla. messa in sicurezza della S.P. n° 113
“Monte Tenetra”, della S.P. n° 110 “Chiaserna-Catria”, della S.P. n° 52 “Papa Giovanni
Paolo II” e della S.P. n° 50 “Valdorbia”, in grave pericolo a seguito degli eventi meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15/09/2022 a causa delle precarie condizioni delle sedi stradali
e delle relative pertihenze

OPERATORE ECONOMICO: MARINELLI MARCO LAVORI EDILI STRADALI - Via
Montebello n° 8 - 61036 Tavernelle di Colli al Metauro (PU) — Partita I.V.A. 00733440416 —

Codice fiscale [ -

000_000

L’anno 2023 (Duemilaventitre), il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile, il sottoscritto Dott. Ing.
Mario PRIMAVERA, Dirigente del Servizio 4 “Viabilita — Progettazion¢ Opere Pubbliche Rete
Viaria”, in qualita di RE~SPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di cui all’oggetto, con ’ausilio
del Dott. Ing. PAOLO FORCINA, Funzionario Tecnico Capo Ufficio 4.0.3 “Controllo
specialistico ponti del territorio provinciale — Manutenzione della Viabilité 5 — Alto Cesano -
Catria”), in qualita di DIRETTORE DEI LAVORI, redige il seguente VERBALE, ai sensi
dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avendo constatato i gravi pericoli incombenti
lungo la S.P. n° 113 “Monte Tenetra”, la S.P. n° 110 “Chiaserna-Catria”, la S.P. n® 52 “Papa
Giovanni Paolo II” e la S.P. n° 50 “Valdorbia”, nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e
nei Comuni di Cagli, Cantiano, Frontone e Serra Sant’Abbondio, a seguito degli avversi eventi
meteorologici di eccezionale intensita e violenza avvenuti nei giorni 15 e 16 settembre 2022,
rappresentati dall’irregolarita delle sedi stradali caratterizzate da frane, buche profonde e
deformazioni che creano una situazione di grave pericolo per I’incolumita pubblica, nonché da
danneggiamenti ed intasamenti delle opere di regimazione delle acque meteoriche.

PREMESSO:
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Nel pomeriggio del giorno 15/09/2022 e del seguente, la viabilita provinciale ¢ stata interessata da
eventi meteorologici di eccezionale intensita e quantita (classica “bomba d’acqua” con conseguenti
esondazioni dei torrenti), che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture stradali e
determinato una grave situazione di pericolo per I’incolumita di alcune persone, con la conseguente
loro evacuazione.

L’evento eccezionale ha creato alcune situazioni di pericolo, accertate direttamente dal personale
della Provincia di Pesaro e Urbino e/o segnalate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per
le quali si € dovuto intervenire prontamente, con ’assistenza di diversi Operatori Economici.

In particolare, i danni alle infrastrutture viarie sono consistiti in movimenti franosi, esondazioni di
corsi d’acqua con erosione dei piani viabili, smottamenti dei terreni a monte, crolli di manufatti
stradali (corpi stradali, muri di sostegno, gabbionate,...), profonde erosioni trasversali e
longitudinali delle sedi viarie, occupazione delle strade con detriti terrosi e ghiaiosi trascinati dalle
piogge alluvionali, alberature, ramaglie e resti vegetali, che impedivano le percorribilita delle strade
in condizioni di sicurezza.

Non potendo gestire gli interventi necessari in amministrazione diretta per mancanza di mezzi
idonei e personale, il sottoscritto, in prima emergenza, ha adottato il verbale di somma urgenza,
previsto dall’art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e disposto tutte le azioni
necessarie a supporto delle operazioni gia attivate dal Servizio 4 “Viabilita — Progettazione Opere
Pubbliche Rete Viaria” dell’ Amministrazione Provinciale.

RILEVATO che, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumita e
ripristinare le condizioni di transitabilita, seppur precarie, della viabilita, il sottoscritto ha attivato
diversi Operatori Economici locali, che disponevano di idonei mezzi, per lo sgombero dei detriti e
del fango, in pendenza dei relativi atti amministrativi, viste le criticita diffuse su diverse strade della
rete provinciale.

PRESO ATTO:

- Che permane tuttora, comunque, una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in
transito sulla S.P. n°® 113 “Monte Tenetra”, sulla S.P. n® 110 “Chiaserna-Catria”, sulla S.P. n° 52
“Papa Giovanni Paolo II” e sulla S.P. n° 50 “Valdorbia”, nel territorio della Provincia di Pesaro e
Urbino e nei Comuni di Cagli, Cantiano, Frontone e Serra Sant’ Abbondio;

- Che le strade sono caratterizzate: dalla presenza di numerosi detriti, dovuta principalmente
all’intasamento dei canali di scolo delle acque, nonché di di terra e fango; da smottamenti e frane
dei corpi stradali; da danneggiamenti ed occlusioni delle opere di regimazione delle acque

meteoriche (Tombini, tubazioni di attraversamento e fiancheggiamento, canali artificiali,...);
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- Che occorre mettere in sicurezza e garantire il transito delle carreggiate stradali, allo scopo di

consentire il raggiungimento in emergenza delle persone residenti e degli operatori economici
svolgenti attivita sul territorio, di consentire il transito agli automezzi di soccorso in emergenza, in
specie, nella stagione estiva, di quella antincendio, di salvaguardare le infrastrutture viarie allo
scopo di evitare ulteriori prevedibili danni, ritenendo indispensabile intervenire con urgenza nelle
situazioni particolarmente compromesse;

Che, pertanto, € necessario provvedere senza alcun indugio, all’immediato ripristino delle

condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumita e la conservazione dei
manufatti infrastrutturali, in attesa di un successivo intervento complessivo;

Che i lavori devono avere immediato avvio. al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza ed

eliminare le situazioni di'pericolo incombenti; pertanto, si impone di intervenire senza indugio ed
eseguire ulteriori lavori urgenti di protezione civile, al fine di garantire la pubblica incolumita,
necessari per la messa in sicurezza e rimuovere lo stato di pericolo imminente, per ripristinare il
transito sicuro di mezzi e persone in emergenza lungo la viabilita e nelle aree pubbliche, nonché
rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo; :

Che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato e
coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, e per gli effetti del medesimo articolo, si redige
il presente Verbale e si dispone I’'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a
rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumita, con riserva di compilare la perizia
giustificante la spesa per 1’esecuzione dei lavori stessi che sara redatta a cura di questo Servizio 4
“Viabilita — Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” non appena sara possibile, in
considerazione della gravita e dell’estensione di quanto accaduto;

DATO ATTO: |

- Che tutti gli interventi saranno eseguiti d’urgenza, in quanto ¢ stato accertato uno stato di pericolo
e sono venute a mancare le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale;

- Che il Servizio 4 “Viabilita - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” non dispone di adeguati
mezzi e di personale sufficiente per I’esecuzione di interventi in emergenza, e che pertanto occorre
obbligatoriamente avvalersi di Operatori Economici esterni per I’esecuzione dei lavori necessari per
la messa in sicurezza dello stato dei luoghi;

" Che il sottoscritto Dott. Ing. Mario Primavera, in qualita di Responsabile del Procedimento, con
1’ausilio del Dott. Ing. Paolo Forcina, in qualita di Direttore dei Lavori, ha ritenuto necessario ed
indilazionabile disporre I’incarico nei confronti dell’Operatore Economico MARINELLI MARCO
LAVORI EDILI STRADALI di Tavernelle di Colli al Metauro (PU), che, contattato per le vie




brevi, ha fornito immediatamente la propria disponibilita all’esecuzione degli interventi necessari
senza alcuna condizione, auto-certificando verbalmente il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per I’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, fatti salvi i
controlli che I’Amministrazione Provinciale effettuera in termine congruo, compatibile con la
gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni
dall’affidamento.

VISTO E RICHIAMATO IN DIRITTO

I1 presupposto dell’urgenza nei termini esposti, per il ricorso all’affidamento dei lavori, deve essere
illustrato in termini rigorosi nell’apposito Verbale, nel quale devono essere indicati in modo
indefettibile i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per
rimuoverlo. i
Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Leggasi art. 7 del Decreto Legislativo n. 224 del
2018), ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge,
dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede I'adozione di misure indilazionabili e nei
limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. »

La circostanza di somma urgenza, in tali casi, € ritenuta persistente finché non risultino eliminate le
situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita derivanti dall'evento, e
comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il
termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della
medesima Legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali, le
Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, entro il limite di 200.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita.

In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'afﬁdafnento diretto pud essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non
superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi
di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della Legge n. 225 del
1992

L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non € comunque ammesso per appalti di
valore pari o superiore alla soglia europea.

Si premette che I’art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prescrive che: “In circostanze di

somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento
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15/09/2022 A CAUSA DELLE PRECARIE CONDIZIONI DELLE SEDI STRADALI E DELLE

RELATIVE PERTINENZE",

DANDO ATTO:

- che, per la circostanza; 1’Operatore Economico interpellato ha prontamente risposto fornendo
immediata disponibilita di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee;

- che I’Operatore Economico interpellato ha dichiarato verbalmente di essere regolarmente iscritto
alla Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che il suddetto Operatore Economico ¢ stato rintracciato tra quelli immediatamente disponibili
all’esecuzione dei lavori di somma urgenza e con idonea specializzazione, e reperito, altresi, sulla
base di precedenti o in corso attivita lavorative svolte presso I’Amministrazione Provinciale, a
seguito delle quali non sono insorte controversie in esito ai lavori da loro svolti;

- che le opere da realizzare sono limitate alla sola eliminazione dei danni subiti e per le accertate
necessita per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumita.

- che gli interventi previsti riguardano, in particolare:

S.P. N° 113 “MONTE TENETRA?”, S.P. N° 110 “CHIASERNA-CATRIA”, S.P. N° 52 “PAPA

GIOVANNI PAOLO II” ED S.P. N° 50 “VALDORBIA”, Comuni di Cagli, Cantiano, Frontone

e Serra Sant’ Abbondio:

Descrizione dei danni

Gravi danni ai corpi stradali;

Interventi necessari

Ripristino dei corpi stradali e dei piani viabili, anche mediante apporto di materiale solido sciolto e
legato;

TANTO PREMESSO, il sottoscritto Responsabile del Procedimento affida all’Operatore
Economico MARINELLI MARCO LAVORI EDILI STRADALI di Tavernelle di Colli al Metauro
(PU), i lavori e le forniture sopra descritti.

La liquidazione dei 'pagamenti dovuti ¢ subordinata alla verifica del possesso, da parte
dell’Operatore Economico, dei requisiti generali e di quelli inerenti 1’antimafia, le posizioni
contributive e assicurative (DURC), dell’assenza di annotazioni sul casellario ANAC.

Sul profilo on line di questa Amministrazione Provinciale saranno pubblicati gli atti relativi al
presente affidamento, con specifica del singolo Affidatario, delle modalitd della scelta e delle
motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. |
Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di

emergenza, saranno trasmessi ad ANAC per i controlli di competenza effettuati ai sensi dell’art,
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e il tecnico dell'amministrazione .competente che si reca prima sul luogo, puo disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumita”.
Pertanto i presupposti necessari per il legittimo. ricorso alle procedure di emergenza disciplinate
dall'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (da distinguersi dalla mera urgenza di cui all’art. 63
decreto citato), sono, in primo luogo «/e circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio» e che quindi devono essere relative a circostanze impreviste, imprevedibili € comunque
non preventivamente note all'amministrazione e che comportino uno stato di imminente e concreto
pericolo di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita.
In secondo luogo, deve trattarsi di fattispecie di calamitd naturali o connesse con l'attivita
dell'uomo, o comunque una ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di tali eventi, che
richiedono l'adozione di «misure indilazionabili».
In presenza di queste circostanze, ’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. consente
all’Amministrazione aggiudicatrice di intervenire in deroga a qualsiasi altra procedura disciplinata
dal medesimo Decreto Legislativo, senza previa negoziazione con operatori economici e senza la
preventiva progettazione dei lavori da eseguire e senza la preventiva verifica della copertura della
spesa.
Ai fini del legittimo esercizio del potere emergenziale, dunque, per 1’adozione di interventi di
necessaria immediatezza che devono essere adottati ad horas, ¢ dunque necessaria una puntuale
verifica circa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge.
Si rammenta che il ricorso alla “somma urgenza” & legittimo solo dinanzi ad uno specifico,
imprevedibile evento per lavori da eseguire immediatamente necessari a rimuovere lo stato di
pericolo e non pud essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado ed ammaloramento
risalenti nel tempo. :
TUTTO CIO PREMESSO

in data 28 aprile 2023, nella sede della Provincia di Pesaro e Urbino, viene sottoscritto il presente
verbale di affidamento di somma urgenza relativo ai: "LAVORI E FORNITURE DI SOMMA
URGENZA NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 113 “MONTE
TENETRA”, DELLA S.P. N° 110 “CHIASERNA-CATRIA”, DELLA S.P. N° 52 “PAPA
GIOVANNI PAOLO II” E DELLA S.P. N° 50 “VALDORBIA” IN GRAVE PERICOLO A
SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PART{B%E DAL GIORNO |
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213, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermi restando i controlli di legittimita sugli atti
previsti dalle vigenti normative.

Si riepilogano brevemente le necessita e le cause che hanno condotto alla redazione del presente
verbale di somma urgenza.

1. Breve descrizione delle circostanze che hanno portato il Servizio 4 “Viabilita —
Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” ad intervenire.

Evento calamitoso di proporzioni immani.

2. Descrizione stato di fatto.

Le sedi stradali della S.P. n°® 113 “Monte Tenetra”, della S.P.n° 110 “Chiaserna-Catria”, della S.P.
n° 52 “Papa Giovanni Paolo II” e della S.P. n° 50 “Valdorbia” sono state danneggiate gravemente
dall’ondata di piena conseguente alle eccezionali precipitazioni atmosferiche, che hanno provocato
frane, smottamenti, buche profonde, deformazioni, nonché danneggiamenti ed occlusioni delle
opere di regimazione delle acque meteoriche.

3. Motivi dello stato di urgenza.

Pericolo per la pubblica e privata incolumita a garanzia del mantenimento di percorsi preferenziali
di emergenza (In specie antincendio estivo), allo scopo di assicurare il raggiungimento delle
persone e degli animali al pascolo presenti nei luoghi, nonché per permettere le attivita economiche
(Turistiche, agro-silvo-pastorali, ...) della zona montana.

4. Le cause che hanno provocato lo stato di urgenza.

Maltempo di condizioni eccezionali che ha provocato ingenti danni ai corpi stradali ed alle relative
pertinenze.

5. Descrizione dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica
e privata incolumita.

Ripristino in sicurezza c}ei collegamenti viari per assicurare la sicurezza delle persone e per
raggiungere gli animali al pascolo presenti nei luoghi, nonché per pérmettere le attivita econoﬁiche
della zona montana. 7

6. Conclusioni e decisioni di intervento.

Per quanto sopra esposto, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., al fine di poter garantire la pubblica e privata incolumita, si & ritenuto necessario
eseguire le opere sopra descritte.

L’importo dei lavori e delle forniture ¢ determinato sulla base di prezzi unitari definiti mediante

l'utilizzo del Prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici - edizione 2023 della Regione Marche




(Adottato con delibera di Giunta regionale n. 1797 del 27/12/2022); I’importo ammonta
. presuntivamente ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa, € 48.800,00 I.V.A. inclusa.

7. Termine consegna e ultimazione dei lavori per rimuovere lo stato di urgenza.

I lavori e le forniture debbono iniziare immediatamente ed ultimarsi il prima possibile.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

Pesaro, 1i 28 aprile 2023

Il Responsabile del Procedimento e Dirigente del §ew1z1o 4 “Viabilita — Progettazmne Opere

00 E U5y
Pubbliche Rete » ‘/,cge‘ : R5;,s

A,

Il Direttore dei Lavori e Funzionario Tecnico Capo Ufficio 4.0.3 “Controllo specialistico ponti
del territorio provinciale — Manutenzione della Viabilita 5 — Alto Cesano - Catria”

Dott. In|

L’Operatore economico Casavecchia Lavori S.R.L.

Il Legale Rappresentante Sig. Marco MARINELLI
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