



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO "NOLFI EX CARDUCCI" DI FANO (CUP B33H19001020004) E DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO AULE DEL LICEO "NOLFI" DI FANO (CUP B31B22000920006). PNRR – M4C1I3.3 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - NUMERO GARA PIATTAFORMA: 325 – LOTTO 2 - CIG: B237BEDC91

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025) addì **Sei (06) del mese di Novembre** negli Uffici della Provincia, avanti a me **Dott. Michele Cancellieri**, Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) **Ing. Mario Primavera** nella sua qualità di Dirigente del Servizio 4 – “Programmazione delle Opere Pubbliche – Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria” – Edilizia e Programmazione Scolastica”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n. 4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominato “Committente”;
- 2) **Geom. Davide Mencoboni** nato a [REDACTED] il [REDACTED] – C.F. [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Geometri della Provincia di Pesaro e [REDACTED]
[REDACTED], in qualità di Libero

Professionista singolo, e domiciliato per la carica presso il proprio studio tecnico, di seguito denominato “**Appaltatore**”.

Entrambi, aventi capacità giuridica a contrattare e della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, dichiarano di saper leggere e scrivere (art. 12 della Legge 28/11/2005 n.246) e rinunziano all'intervento dei testimoni al presente atto, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, di comune accordo e con il mio consenso.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

P R E M E S S O

- che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Maurizio Pierantoni, Responsabile della E.Q. 4.10 “Pianificazione, Programmazione e sicurezza edifici scolastici Settore B” nominato con determinazione dirigenziale n. 356 del 03/04/2020, per l'intervento “PNRR – M4C1I3.3 – Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede del Liceo Nolfi ex Carducci di Fano (CUP B33H19001020004) - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU” e con determinazione dirigenziale n. 921 del 18/08/2023 /2023 per l'intervento “PNRR – M4C1I3.3 - Demolizione e ricostruzione dell'edificio aule del Liceo Nolfi di Fano (PU) (CUP B31B22000920006) - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU”;
- che in merito all'intervento denominato “PNRR - M4C1I3.3 - CUP B33H19001020004 – Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede del “ Liceo Nolfi ex Carducci” di Fano (PU) – Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU” sono stati emanati i seguenti atti:
 - decreto del Presidente n.190 del 09/09/2019 di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di € 7.000.000,00 di cui € 5.158.338,15 per lavori ed € 1.841.661,85 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - determinazione dirigenziale n.916 del 17/08/2023 di aggiornamento del progetto definitivo (equiparabile al progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. n.36/2023), di accertamento e imputazione della spesa a seguito di ulteriori finanziamenti (fondo opere indifferibili) dell'importo complessivo di € 12.275.264,00 di cui € 10.049.302,24 per lavori ed € 2.225.961,76 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - decreto di governo del Presidente n.214 del 12/09/2023 di approvazione del progetto definitivo (equiparabile a progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. n.36/2023) con quadro tecnico - economico aggiornato con quota fondo opere indifferibili (FOI);

- che in merito all'intervento denominato "PNRR - M4C1I3.3 – CUP B31B22000920006. Demolizione e ricostruzione dell'edificio Aule del Liceo NOLFI di Fano – Finanziato dall'Unione Europea. Next Generation EU" sono stati emanati i seguenti atti:
 - decreto di governo del Presidente n.23 del 27/02/2022 di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di € 6.215.173,07 di cui € 4.650.000,00 per lavori ed € 1.565.173,07 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - determinazione dirigenziale n.913 dell'11/08/2023 di approvazione dell'aggiornamento del Progetto di Fattibilità tecnico - economica, di accertamento e imputazione della quota fondo opere indifferibili (FOI) dell'importo complessivo pari ad € 7.430.971,07 di cui € 5.927.098,89 per lavori ed € 1.503.872,18 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - decreto di governo del Presidente n.213 del 12/09/2023 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica con quadro tecnico - economico aggiornato con quota fondo opere indifferibili (FOI)";
- in relazione ai succitati interventi, in sede di decisione a contrarre si è provveduto con un appalto integrato costituito da un unico lotto da affidare unitariamente, per cui sono stati adottati i seguenti atti:
 - con determinazione a contrarre n. 940 del 22/08/2023 sono state approvate le modalità di affidamento dell'appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi ai due interventi da attuarsi mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71, comma 2 e 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e art.14 commi 4 e 4-bis del D.L. n. 13/2023, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento e valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, del medesimo decreto;
 - con determinazione dirigenziale n. 1074 del 14/09/2023 divenuta efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 con determina n. 1428 del 27/11/2023, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore RTI SCIENTIA Srl di Forlì e ARTEMIDE Srl di Capua (CE), con il punteggio complessivo di 90,942 su 100 ed un ribasso offerto pari allo 2,73% sull'importo posto a base di gara (unico per lavori e compenso professionale per la progettazione esecutiva), per un importo contrattuale complessivo pari ad € 15.648.461,02 di cui € 11.419.475,92 per lavori, € 265.042,40 per la progettazione esecutiva, € 3.438.942,70 per costo della manodopera ed € 525.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con determinazione dirigenziale n. 1183 del 10/10/2023 è stata integrata la determinazione di aggiudicazione n. 1074 del 14/09/2023 provvedendo ad approvare i quadri economici post gara, ad accertare e impegnare la quota GSE, ad assumere i sub-impegni di spesa per l'aggiudicatario e per il contributo ANAC;
- con determinazione dirigenziale n. 1427 del 24/11/2023 si è determinata, per le motivazioni ivi espresse, la revoca parziale della determinazione dirigenziale n. 1183/2023, a seguito della mutata fonte di finanziamento della quota GSE, con conseguente annullamento dell'accertamento, dell'impegno e del sub-impegno di spesa e conseguente assunzione di nuovo accertamento, impegno e sub-impegno;
- che il relativo contratto è stato stipulato tra l'Amministrazione Provinciale e il succitato Appaltatore in data 26/01/2024 - Rep. n. 11517, registrato all'Agenzia delle Entrate Serie 1T al n°389 in data 26/01/2024;
- che con determinazione dirigenziale n. 812 del 06/06/2024 sono state approvate le modalità di affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede del liceo "Nolfi ex Carducci" di Fano (CUP B33H19001020004) e di demolizione e ricostruzione dell'edificio aule del liceo "NOLFI" di Fano (CUP B31B22000920006) da attuarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del succitato Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 dello stesso Decreto;
- che, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state avviate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt. 95 e seguenti del D. Lgs. n.36/2023;
- che, in particolare, la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI ha certificato la regolarità contributiva dell'Appaltatore acquisito con prot. 22102 del 03/06/2025;
- che con determinazione dirigenziale n. 551 del 08/05/2025 è stata dichiarata efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la determinazione di aggiudicazione n.1308 dell'1/10/2024 in cui sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore, con il punteggio complessivo di **97,00 su 100** ed un ribasso offerto pari allo **100%** sugli spese generali poste a base di gara (€ 31.373,24), per

- un importo contrattuale complessivo pari ad € **193.640,38** per compenso fisso non soggetto a ribasso di cui € 0,00 per spese generali , IVA e oneri previdenziali esclusi;
- che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, è stata comunicata a tutti i concorrenti tramite pec prot. n. 38418 inviata in data 2/10/2024 e la comunicazione dell'efficacia tramite pec prot. 18150 inviata in data 12/5/2025;
 - che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell'Interno ha rilasciato, nei confronti del Geom Davide Mencoboni, la relativa informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 6/9/2011 n.159, dando atto che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto citato con numero di riferimento PR_PUUTG_Ingresso_0039618_20250703 in data 03/07/2025.
 - che in data 07/10/2024 il servizio in oggetto è regolarmente avviato, come risulta dal Verbale di consegna del servizio in via d'urgenza con contestuale sostituzione del nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, acquisito al prot. 39223/2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce ed affida all'Appaltatore che accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma a svolgere, nell'ambito dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, le seguenti Prestazioni Professionali:

- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE).**

Art. 2 – Elaborati e prestazioni professionali

Le prestazioni relative all'incarico dovranno essere svolte conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché in conformità a quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le attività richieste:

- Predisposizione di un indirizzo internet dedicato che permetterà l'accessibilità in tempo reale degli aggiornamenti dell'attività svolta;
- Aggiornamento del layout di cantiere e svolgimento di ogni servizio previsto dalla normativa con

con frequenza così come indicato nell'offerta migliorativa;

- Redazione ed aggiornamento del layout di cantiere definendo percorsi sicuri di accesso alla palestra esclusivamente dedicati agli studenti che terrà in debita considerazione le eventuali indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate dall'utilizzo della palestra stessa;
- Verifica e controllo della sicurezza della "viabilità di cantiere e delle eventuali interferenze con quella esterna su via G. Tomassoni e quella interna al campus" che dovrà essere idonea a garantire adeguate condizioni di sicurezza delle persone e dei veicoli durante tutto il periodo delle lavorazioni;
- Assistenza al RUP e/o redazione diretta dei documenti afferenti la normativa sulla sicurezza richiesti dagli Enti interessati e/o dall'Istituto scolastica (certificazioni, attestazioni, ecc) che risulteranno necessari a garantire la regolare conclusione delle procedure da parte della S.A.;
- Redazione di una documentazione finale che preveda anche la realizzazione di una documentazione video con volo drone teleguidato dal Professionista dotato di idoneo patentino, di supporto al Direttore Lavori per l'attività di contabilità e rendicontazione, nonché per l'attività di verifica da parte del GSE;
- Redazione di documenti di coordinamento durante tutto il periodo dell'interferenza con l'attività scolastica, contenenti le misure operative che le imprese esecutrici dovranno osservare al fine di rendere agevole e sicuro l'inizio dell'attività didattica;
- Assistenza alla scuola durante la fase dei traslochi necessari per l'allestimento all'interno del nuovo complesso edilizio delle attrezzature e degli arredi scolastici, in piena condivisione e coordinamento con il responsabile della sicurezza della scuola (RSPP);

La documentazione prodotta dovrà obbligatoriamente essere suddivisa per i due interventi "EDIFICIO "NOLFI EX CARDUCCI" (CUP B33H19001020004) e EDIFICIO AULE "NOLFI" (CUP B31B22000920006), essendo questi finanziati separatamente.

Il Professionista è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del Responsabile del Progetto.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli Uffici e Servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni, relazionare periodicamente sulle operazioni svolte, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni qualvolta le circostanze lo rendano opportuno.

Gli atti tecnici da produrre dovranno essere redatti in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, l'Offerta Tecnica composta da “Descrizione dei Servizi svolti – Relazione Tecnica dei Servizi – Elaborazioni Grafici e Descrittivi - Curriculum Vitae” (**Allegato “A”**) e l'Offerta Economica composta da “Offerta Economica e Dichiarazioni integrative all’offerta economica” (**Allegato "B"**), in regola con le vigenti norme sul bollo.

Gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma dei lavori da dirigere e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

Art. 4 – Importo del contratto, anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Il corrispettivo professionale è stabilito in netti € **193.640,38** (diconsi euro Centonovantatremilaseicentoquaranta/38) per compenso fisso non soggetto a ribasso di cui € 0,00 per spese generali , IVA e oneri previdenziali esclusi.

Il contratto è stipulato a “corpo” ai sensi dell’Allegato I dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Il corrispettivo contrattuale è quindi riferito alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta nel presente contratto.

Per ognuno dei CUP indicati, i pagamenti del corrispettivo saranno effettuati come di seguito indicato, previa emissione di fatture elettroniche:

- il corrispettivo verrà liquidato contestualmente all’emissione dei SAL, proporzionalmente ai relativi importi;
- il saldo pari al 20% all’approvazione del certificato di collaudo ed al completamento delle procedure dei finanziamenti esterni (PNRR e GSE) di propria competenza.

I pagamenti al Professionista saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario presso la sede della Tesoreria Provinciale.

Art. 5 – Termini di esecuzione e penali per i ritardi

In data 07/10/2024 il servizio in oggetto è regolarmente avviato, come risulta dal Verbale di consegna del servizio in via d’urgenza con contestuale sostituzione del nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, acquisito al prot. 39223/2024.

Il servizio termina con l'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ed al completamento delle procedure dei finanziamenti esterni (PNRR e GSE) di propria competenza.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione incaricato è tenuto a trasmettere tempestivamente al R.U.P. tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ai lavori entro 5 gg. dalla redazione degli stessi.

Per ogni giorno di eventuale ritardo non giustificato nella presentazione degli elaborati rispetto ai termini specificati nel presente articolo, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale di cui al precedente art. 4.

Il Committente avrà la facoltà di rescindere il presente contratto qualora la penale complessiva dovesse superare il 10% del corrispettivo globale dell'incarico.

Art. 6 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti o dei propri dipendenti. Resta comunque impregiudicata, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Appaltatore affidatario, il quale risponderà anche di fatti o di comportamenti tenuti da suoi eventuali collaboratori.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (**CIG: B237BEDC91**) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (**CUP B33H19001020004 - CUP B31B22000920006**) relativi all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

- Banca [REDACTED]

[REDACTED] e che su di esso può operare il Geom Davide Mencoboni le cui generalità sono indicate nella nota inviata con prot. 21365 del 28/5/2025.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 8 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza

del [REDACTED] emessa da [REDACTED]
[REDACTED] per un valore pari a € 13.496,73 nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino, acquisita agli atti con prot. 28375 dell' 11/07/2025.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del Certificato di Collaudo. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. 36/2023, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di approvazione del Certificato di Collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse all'incarico assunto, sollevando il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo.

A tal fine, a copertura dei succitati rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. [REDACTED] del [REDACTED] emessa da [REDACTED]

[REDACTED], come di seguito specificato:

Responsabilità Civile Professionale – Massimale sinistro assicurato € 1.500.000,00.

Art. 9 – Variazioni, Interruzioni, Integrazioni

Nessuna variazione contrattuale può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

Ogni eventuale sospensione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché eventi rilevanti devono essere comunicati tempestivamente per iscritto all'Ente Committente.

Qualora il Committente avesse necessità di affidare ulteriori prestazioni professionali potrà affidarle all'Appaltatore con apposito Atto integrativo alla presente Convenzione di Incarico.

Art. 10 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

A tal fine l'Appaltatore ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto come segue:

- **Indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni** - Quota sull'importo contrattuale: **5%** -
- **Elaborati specialistici e di dettaglio, attività che richiedono apposite certificazioni** - Quota sull'importo contrattuale: **5%**.

Art. 11 – Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.116 del D. Lgs. n.36/2023 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento

comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le prescrizioni e i requisiti previsti dal finanziamento GSE.

Art. 13 – Prescrizioni e obblighi PNRR

L'intervento dovrà rispettare:

- tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nel “Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e i criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i. individuati nei rispettivi elaborati di progetto.

L'Appaltatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a assicurare, come dichiarato in sede di gara, una quota pari almeno al 30 per cento, delle

assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (per il calcolo della quota del 30% si rinvia al punto delle Linee guida approvate con DPCM 07/12/2021). In caso di assunzioni di personale femminile che abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopraindicati. Le penali dovute in caso di mancato rispetto dell'obbligo, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 14 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/2008.

Art. 15 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

Art. 16 – Risoluzione e recesso

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ravvisi nell'operato dell'Appaltatore inadempienze gravi in ordine ai tempi e modalità nell'espletamento dell'incarico potrà procedere alla Risoluzione del contratto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna rivalsa. Verrà comunque riconosciuto all'Appaltatore il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta.

Art. 17 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Entrambe le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, e che il committente non ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ai sensi dell'art.54, comma 5 D. Lgs. 165/2001 (approvato con Decreto del Presidente n.200 del 30/09/2025) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 18 – Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.

Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 – Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

Art. 20 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche utilizzando il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) di cui alla Circolare Agenzia Entrate n°22/E del 28/07/2023, per l'importo di € 120,00.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Il presente atto, composto da n.14 facciate, viene letto alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge come verificato a mia cura.

Per l'Appaltatore: *Geom Davide Mencoboni*

Originale firmato digitalmente

Per il Committente: *Ing. Mario Primavera*

Originale firmato digitalmente

Per il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino:

Dott. Michele Cancellieri

Originale firmato digitalmente