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DISCIPLINARE DI INCARICO

OGGETTO: PNRR - (M4C1I3.3) - (CUP B33H19001010004) — (CIG 9815308864).
SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'LLS. "RAFFAEL-
LO" DI URBINO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION
EU".

L’anno 2023 (duemilaventiTRE), il mese di agosto il giorno 11 (undici), con il presente Atto, da va-
lere nelle forme di legge.
PREMESSO:

* che I’Amministrazione Provinciale, con Determina n. 47 del 25/01/2022 ha approvato il
progetto definitivo e le modalita di gara relativi ai lavori di “DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'LLS. "RAFFAELLO" DI URBINO
(CUP B33H19001010004);

* che I’Amministrazione Provinciale, con propria Determinazione Dirigenziale n. 668 del
16/06/2023, ha stabilito di affidare il servizio di Collaudo statico e tecnico-
amministrativo per i lavori in oggetto a all’Ing. Amedeo Fioravanti, con studio in Via
Risara n. 7 — Montelabbate (PU) — cap 61025 - P.Iva 02375400419

Tutto cio premesso e richiamato, parte integrante e sostanziale del presente Atto, si conviene e si sti-

pula quanto segue.

ART. 1 — PARTI INTERESSATE

1. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO con sede in Via Gramsci n.
4, Partita IVA 00212000418, nella persona dell’Arch. Maurizio Bartoli, domiciliato per la carica
presso I’Amministrazione Provinciale medesima, nella sua qualifica di Dirigente del Servizio 6
“Pianificazione Territoriale — Urbanistica — Edilizia — Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del

Furlo”, di seguito denominato “Committente”
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2. L’Ing. Amedeo Fioravanti nato (D C.F N P!

02375400419, iscritto all’ Albo degli Ingegneri di Pesasro e Urbino con n. 602, con studio in Monte-
labbate (PU) CAP 61025 —Via Risara n. 7, in qualita di Libero Professionista singolo, denominato nel

seguito “Professionista”.

ART. 2 - OGGETTO DELLI’INCARICO
I1 Committente, come sopra rappresentato, conferisce ed affida al Professionista che accetta e si ob-
bliga nella piu ampia e valida forma a svolgere, nell’ambito dei Servizi di Ingegneria ed Architettu-

ra, le seguenti Prestazioni Professionali:

COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'LILS. "RAFFAELLO" DI URBINO (CUP
B33H19001010004) - PNRR —M4C113.3

ART. 3 - ELABORATI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera.
Il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale di lavori e forniture riguarda il comples-
so delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la
rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di va-
riante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri con-
trattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispet-
tivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalita per le quali la
Committenza ha commissionato I'opera, e comprende riesame di eventuali riserve e relativo parere,
e il rilascio del Certificato di Collaudo.
Lo svolgimento dell'incarico avviene secondo quanto disposto dall'art 102 del D.Lgs, n. 50/2016.
L'incarico comporta la predisposizione e la presentazione, all’ Amministrazione committente, degli
elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii: per quanto applicabili al
presente affidamento, che si richiamano integralmente.
A titolo non esaustivo in particolare dovra redigere 1 seguenti elaborati appropriati alla natura
dell’opera:
a) effettuare le visite in corso d'opera per I'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei

lavori ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle lavorazioni;
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b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP.;

¢) accertare la completezza dei documenti progettuali, d.l., e contrattuali acquisiti;

d) redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter
amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere
delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, 1 verbali delle visite
con descrizione delle verifiche, la revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezza-
ture soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformita;

e) redigere verbale di accertamento ai fini della presa di eventuale consegna anticipata di cui
all'art.230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

f) redigere verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la
conformita al progetto;

g) redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'impresa

durante 1'esecuzione dei lavori.

Collaudo statico in corso d’opera.

Nell'ambito dell'incarico il Professionista dovra svolgere i compiti necessari per il rilascio del
Certificato di Collaudo statico. Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove
sulle opere in cemento armato, In cemento armato precompresso ¢ in acciaio, e sulle strutture in
muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di
collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971 e smi e DPR 380/2001

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal
collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione. Particolari revisioni dei
calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure
soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie. Gli incarichi pre-
detti comprendono la predisposizione e la presentazione, all' Amministrazione committente, degli
elaborati previsti dal Titolo X Capo Il del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. che si richiamano integral-
mente. -

A titolo non esaustivo in particolare dovra redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura
dell'opera:

a) effettuare le visite in corso d'opera per l'accertamento progressivo della regolare esecuzione dei
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lavori;

b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;

¢) accertare la completezza dei documenti progettuali, d.I. e contrattuali acquisiti;

d) redigere il Certificato di Collaudo statico contenente la verifica dell'iter amministrativo,
dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e
atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, 1 verbali delle visite con descrizio-
ne delle verifiche e dei collaudi statici eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni di mate-
riali soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformita. I predetti elaborati andranno presen-
tati in originale;

e) redigere verbali di Collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la
conformita al progetto.

Collaudo tecnico funzionale degli impianti in corso d’opera.

11 collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale
di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura funzionalmente
soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.

Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi I’effettuazione di prove e verifiche di funziona-
mento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono esempi di collaudo tecnico-funzionale:

- il complesso delle verifiche atte ad accertare che una rete di fognatura soddisfi ai requisiti di tenu-
ta idraulica e alle normative di leggi e/o capitolari;

- il complesso delle verifiche atte ad accertare il funzionamento di un impianto di riscaldamento,
condizionamento o impianto similare, secondo le normative di leggi e/o capitolati;

- il complesso delle verifiche strumentali atte ad appurare se un impianto elettrico ¢ conforme alle
normative specifiche e/o capitolari.

L'incarico dovra essere espletato in stretto e costante rapporto con il RUP che fornira la
documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 217 del DPR n. 207/2010 e necessaria
all'espletamento della prestazione. La Stazione Appaltante consegnera al Collaudatore la
documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico e per ogni consegna del
materiale il Collaudatore attestera il ricevimento degli atti.

La consegna della documentazione avverra in formato digitale.
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La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo,accompagnata da
un apposito elenco in duplice copia, ¢ consegnata al Collaudatore dopo l'ultimazione dei lavori e in
tale elenco vanno ricomprese le precedenti consegne di documenti.

I1 Collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termi-
ne dell'incarico restituisce all'Ente tutti 1 documenti indicati nell'elenco.

I1 Collaudatore ¢ responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

Ai sensi dell'art. 222 del DPR n. 207/2010, il Collaudatore ¢ tenuto a comunicare con congruo anti-
cipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei lavori informe -
ra a sua volta l'esecutore delle opere affinché intervenga alle visite di collaudo.

Nel caso in cui l'esecutore non intervenga, le visite saranno esperite alla presenza di due testimoni
estranei alla Stazione Appaltante, con oneri a carico dell'esecutore stesso.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il Collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, ai
sensi dell'art. 221 del DPR n. 207/2010, sopralluoghi e riscontri, ogni qualvolta lo ritiene opportuno,
quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche, o su richiesta del RUP, redi-
gendo appositi verbali.

In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le
parti richiamano quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 ed in particolare dall'art. 221 all’art. 237.
Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformita delle opere
addebitabili all'impresa appaltatrice, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al
Direttore dei Lavori e al RUP, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.
Il Professionista dovra attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. ¢ dal DPR
207/2010 e ss.mm.ii.., in particolare alle disposizioni contenute nel titolo X capo I e II del DPR n.
207/2010, ed alle altre normative di settore, per quanto applicabili.

Il professionista incaricato ¢ tenuto a svolgere direttamente le attivita oggetto del presente incarico.
Ove lo stesso, per I’espletamento del presente incarico, intenda avvalersi di altri collaboratori per lo
svolgimento di particolari attivita, dei quali sara comunque pienamente e congiuntamente responsa-
bile,dovra preventivamente comunicare il o i nominativi con relativo curriculum al Committente al
fine di ottenere il necessario gradimento. Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali sog-

getti sono a carico dell’ Appaltatore il quale rimarra I'unico destinatario degli effetti giuridici del
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presente atto ed unico responsabile nei confronti del Committente per il corretto adempimento delle
obbligazioni da esso derivanti. Fermo quanto sopra, i compensi percepiti dai suddetti collaboratori
non potranno essere fatturati direttamente al Committente.

Gli atti tecnici da produrre dovranno essere redatti in conformita alle norme nazionali e regionali vi-

genti.

ART. 4 - COMPENSI E MODALITA DI PAGAMENTO

Il corrispettivo professionale ¢ stabilito in netti € 112.000,00, (diconsi euro centododicimila/zero),
oltre ad Oneri Previdenziali ed I.V.A, ove applicabili.

* Acconti in corso d'opera.
Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la rego-
lare esecuzione dell'intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini
della liquidazione delle competenze.
Tenuto conto della portata dell'opera, si prevedono acconti proporzionali agli Stati di Avanzamento
dei Lavori (SAL) liquidati all’appaltatore, nella misura massima del 50% del corrispettivo dovuto
da contratto.

» Saldo.
La liquidazione del saldo pari al restante 50% dell’onorario all'approvazione della documentazione
di collaudo.
La liquidazione ¢ subordinata alla presentazione di regolare fattura e alla verifica della regolarita
contributiva del Professionista.
I pagamenti al Professionista saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario presso

la sede della Tesoreria Provinciale.

ART. 5 - DURATA DELI’INCARICO - PENALI PER I RITARDI
I1 Collaudatore ¢ tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine puo essere interrotto una
sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a de-
correre dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

Il collaudo finale dovra avere termine non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualo-
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ra la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Col-
laudatore,¢ applicata, previa diffida, una penale pari all'uno per mille dell'onorario per ogni giorno
di ritardo; la penale ¢ trattenuta sul saldo del compenso, nel limiti del 10% dell'Tmporto spettante
per il compenso base. Nel caso in cui tale ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni previsti per il collaudo
finale,|'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (tren-
ta) giorni,si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente, senza che quest'ulti-

mo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 6 - RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
L’incaricato potra avvalersi della collaborazione di altri professionisti o dei propri dipendenti. Resta
comunque impregiudicata, nei confronti dell’Amministrazione, la responsabilita del Professionista
incaricato, il quale rispondera anche di fatti o di comportamenti tenuti da suoi eventuali collaborato-
ri.

ART. 7 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della presente convenzione sono deferite al Foro di

Pesaro.

ART. 8 - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PNRR PER IL SOGGETTO REALIZZATORE
11 soggetto realizzatore si obbliga:
- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attivita progettuali in coerenza con le
tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attivita per
la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, I’applicazione
delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli
output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attivita al fine di
attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all’indicatore comune ed eventualmente al contributo ai
tagging ambientali e digitale;
- a rispettare 1 requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti

programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento;
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- a rispettare 1 requisiti e le specifiche condizionalita PNRR richiamati dalla Programmazione di

dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento.

ART. 9 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
ravvisi nell’operato del professionista inadempienze gravi in ordine ai tempi € modalita nell’espleta-
mento dell’incarico potra procedere alla Risoluzione del contratto, senza che il Professionista possa
vantare alcuna rivalsa. Verra comunque riconosciuto al Professionista il corrispettivo per 1’attivita

regolarmente svolta.

ART. 10 — VARIAZIONI, INTERRUZIONI, INTEGRAZIONI
Nessuna variazione contrattuale pud essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dalle
Parti.
Ogni eventuale sospensione delle prestazioni da parte del Professionista per qualunque causa, anche
di forza maggiore, nonché eventi rilevanti devono essere comunicati tempestivamente per iscritto
all’Ente Committente.
Qualora il Committente avesse necessita di affidare ulteriori prestazioni professionali potra affidarle

al Professionista con apposito Atto integrativo alla presente Convenzione di Incarico.

ART. 11 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della Legge n.
136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente incarico. A tale fine il
conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi pagamenti ¢ il se-

guente:

sTITUTO
AGENZIA: I

cc/ 1BAN (@

I soggetti (persone fisiche) che per conto dello Studio in intestazione sono delegati ad operare sul
conto corrente dedicato sono: Ing. Amedeo Fioravanti, operante in qualita di Titolare di studio pro-

fessionale di Libero Professionista singolo.
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Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a ciascuna tran-
sazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo di
Gara (CIG) rilasciato dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP)
relativo all’investimento pubblico.

Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso in cui le relative transazioni ven-

gano effettuate senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.a.

ART. 12 - RICHIAMO ALLE NORME E A1 REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate
e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, e in
particolare:
- i1 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. n.145 del 19/04/2000, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.81 del 9/04/2008, “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n.123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
-1l D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- i1 D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.
L’ Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’Art.53,
comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, cosi come interpretato dall’Art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si
impegna altresi a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai
sensi di quanto disposto dall’Art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.
L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'Art.53, comma 16-ter
del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ¢ comun-
que di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o nego-
ziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il Dirigente, il quale interviene in quest’atto, in rappresentanza della Provincia, e I'Appaltatore di-
chiarano, sotto la propria diretta responsabilita, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo bien-

nio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilita di
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qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (ap-
provato con Delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell’arti-

colo 1342 del Codice Civile.

ART. 13 - REGISTRAZIONE DELI’ATTO
Trattandosi di prestazioni contrattuali soggette ad I.V.A., il presente Atto verra registrato in caso
d’uso. Le relative spese sono a carico della Parte che promuove la registrazione.
Il presente Atto ¢ redatto nella forma di scrittura privata e viene sottoscritto dalle Parti mediante di-

spositivo di firma digitale e previa verifica della validita dei certificati di firma.

ART. 14 - ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTE-
RESSI, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE
L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter
del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comun-
que di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o nego-
ziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il Responsabile Arch. Maurizio Bartoli (Dirigente Servizio 6) della Provincia di Pesaro e Urbino,
il quale interviene in quest’atto in rappresentanza della Provincia, e il legale rappresentante
dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilita, che non sono intercorsi tra di lo-
ro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha rice-
vuto altre utilita di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di
comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30 gennaio 2014) ovvero
conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile.
L’ Appaltatore si obbliga, altresi, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento
della Provincia di Pesaro e Urbino.
La violazione degli obblighi di comportamento comportera per il Committente la facolta di risolve-

re il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

10
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Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il co-
dice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino, sono parte integrante del presente con-
tratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente

consultabili sul sito istituzionale del Committente alla sezione Amministrazione trasparente /Dispo-
sizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta (link: https://www.casadi-

vetro.provincia.pu.it/L190/idSezione=393599&id=&sort=&activePage=&search=).

ART. 15 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
At sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualita di titolare del
trattamento, informa che 1 dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, la Provincia di Pesaro e
Urbino, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che 1 dati personali forniti dall’interessa-
to, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottem-
perare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali
dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un’efficace gestione operativa di tali

rapporti.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il COMMITTENTE

Arch. Maurizio Bartoli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PROFESSIONISTA
ING. AMEDEO FIORAVANTI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n 82/2005 e s.m.i.)
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