



SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI DI VILLA CAPRILE DI PESARO

CUP: B79D22000050006

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - M1C3I2.3

### PROGETTO ESECUTIVO

#### ELABORATO

#### OGGETTO SCHEMA DI CONTRATTO

##### PROGETTISTA COMPONENTE VEGETALE E DISEGNO DEL GIARDINO

Studio associato LANDESIGN - Via Belvedere 48, Pesaro - Tel. 0721 404855  
Dott. Agr. Arch. paesaggista Sabina Filippi  
Dott. Agr. Arch. paesaggista Alberto Giangolini

##### PROGETTISTA COMPONENTE ARCHITETTONICA E SCULTOREA

Arch. Eugenia Riffelli Arch. Gabriele Corbo

##### PROGETTISTA COMPONENTE IMPIANTISTICA

Ing. Simone Giulianelli

##### RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giovanna Vellucci

##### DIRIGENTE

Arch. Maurizio Bartoli



**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**  
**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI DI VILLA CAPRILE DI PESARO – PNRR - M1C3I2.3 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU.**

**Numero gara:** \_\_\_\_\_ **CIG:** \_\_\_\_\_

**CUP: B79D22000050006**

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) addi \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ negli Uffici della Provincia, avanti a me **Dott. Michele Cancellieri**, Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:

**1) Arch. Maurizio Bartoli**, nato a Pesaro (PU) il 25/07/1958, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 “Edilizia scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Goladel Furlo””, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”

**2) Sig. \_\_\_\_\_** nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ – P.IVA

\_\_\_\_\_, che agisce quale impresa singola, debitamente autorizzato alla firma, come risulta dalle Informazioni Societarie rilasciate dal Sistema Infocamere acquisite attraverso il sistema AVCPass ed acquisito agli atti e domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_

**oppure**

che agisce quale impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito assieme a \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (mandante), debitamente autorizzato alla firma come risulta dall'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Mandato Collettivo Speciale con Rappresentanza redatto a cura del dott. \_\_\_\_\_ Notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Rep.

\_\_\_\_\_ E registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Serie \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, e domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ (Pesaro come il direttore dei lavori),

di seguito denominata “**Appaltatore**”.

Entrambi, aventi capacità giuridica a contrattare e della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, dichiarano di saper leggere e scrivere (art. 12 della Legge 28/11/2005 n.246) e rinunziano all'intervento dei testimoni al presente atto, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, di comune accordo e con il mio consenso.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

**P R E M E S S O**

- che con determinazione n. 1210 del 11/11/2022 l'Arch. Giovanna Vellucci è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto;
- che con decreto del Presidente di Governo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati il progetto esecutivo, il finanziamento complessivo di € \_\_\_\_\_ per l'esecuzione dei lavori ed € \_\_\_\_\_

per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con le medesime determinazioni sono state approvate le modalità di affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori da attuarsi mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici, o esistenti, individuati in base a indagini di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.d) del D.Lgs. n.36/2023;
- che, in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state avviate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.95 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023;
- che, in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line con prot. n. \_\_\_\_\_ INPS avente scadenza in data \_\_\_\_\_
- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, efficace ed esecutiva ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.36/2023, sono state approvate le risultanze della gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore, con il punteggio complessivo di \_\_\_ /100 e il ribasso offerto sull'importo posto a base di gara pari al \_\_\_\_\_%, per un importo contratto complessivo netto pari a € \_\_\_\_\_, iva esclusa, € \_\_\_\_\_ per l'esecuzione dei lavori ed € \_\_\_\_\_ per i costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta;
- che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.90 del D.Lgs. n.36/2023, è stata comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. n. \_\_\_\_\_ inviata in data \_\_\_\_\_;
- che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., il Ministero dell'Interno ha rilasciato la relativa informazione, ai sensi dell'art. 87, del D. Lgs. n.159/2011, dando atto che, viste le risultanze della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a carico dell'Appaltatore in data \_\_\_\_\_ non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto citato;

**oppure**

- che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia,

l'Appaltatore risulta iscritto alla white list della Provincia di \_\_\_\_\_ per le sezioni con scadenza il \_\_\_;

- che, essendo trascorsi almeno 30 giorni dalla suddetta comunicazione dell'aggiudicazione senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed essendo ancora in corso di validità le certificazioni relative alla verifica dei requisiti generali e speciali, si può procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del D.Lgs. n.36/2023.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

1. La Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dall'arch. Maurizio Bartoli, affida a \_\_\_\_\_, rappresentata dal sig. \_\_\_\_\_, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto che ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori denominati: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI DI VILLA CAPRILE DI PESARO – PNRR - M1C3I2.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M.LL.PP. n.145/2000.

#### **Art. 2 – Importo del contratto**

L'importo complessivo netto del contratto ammonta ad € \_\_\_\_\_ iva esclusa di cui € \_\_\_\_\_ per l'esecuzione dei lavori ed € \_\_\_\_\_ per costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, a seguito dell'offerta presentata dall'Appaltatore, alla

quale corrisponde il ribasso pari al \_\_\_\_\_ %.

Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 6 e comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui:

a) per la parte di lavori “a corpo”, prevista in euro \_\_\_\_\_, l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità e alla qualità di detti lavori;

b) per la parte di lavori “a misura”, previsti in euro \_\_\_\_\_, si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale.

### **Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”) – Elenco dei prezzi unitari (Allegato “B”).

Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L’Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

### **Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali**

Il tempo contrattuale è costituito come segue:

- per l’esecuzione dei lavori è previsto un tempo di **240 (duecentoquaranta) giorni** naturali e consecutivi la cui decorrenza è prevista a seguito di apposito verbale di consegna redatto dal

Direttore dei Lavori vistato dal RUP.

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art.121 del D.Lgs. n.36/2023, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

#### **Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi**

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_, ha rinunciato all'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023.

#### **Oppure**

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. \_\_\_\_\_,

ha dichiarato di volere l'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e a tal proposito ha presentato garanzia n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dell'importo di \_\_\_\_\_.

Il pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori avverrà con rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta, della ritenuta, delle altre detrazioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € **200.000,00 (euro duecentomila/00)**.

Le modalità per i pagamenti delle rate di acconto e di saldo sono specificate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati presso la sede della Tesoreria Provinciale attualmente Intesa Sanpaolo S.p.a. – Agenzia 2 – con sede a Pesaro via Giolitti n.22 – a seguito di emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio di Ragioneria del Committente.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto, spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, ai sensi di quanto stabilito annualmente con l'apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini suddetti si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di erogazione agli Enti finanziatori e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.55 del 28/02/1983 convertito in Legge n.131 del 26/04/1983.

#### **Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (CIG: \_\_\_\_\_) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP: \_\_\_\_\_) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

Istituto \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ - Codice IBAN: \_\_\_\_\_ e che suddetto possono operare le seguenti persone:

- \_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **Art. 7 – Cauzioni e garanzie**

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 del D.Lgs. n.36/2023, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ per un valore pari a € \_\_\_\_\_ nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art.117, del D.Lgs. n.36/2023, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n.36/2023, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_, come di seguito specificato:

### **Sezione A**

Partita 1: Opere € \_\_\_\_\_

Partita 2: Opere preesistenti € \_\_\_\_\_

Partita 3: Demolizione e sgombero € \_\_\_\_\_

### **Sezione B**

Responsabilità Civile – Massimale sinistro assicurato € .....

Ad integrazione l'Appaltatore ha inoltre prodotto polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa dalla Compagnia \_\_\_\_\_ - Cod. Agenzia \_\_\_\_\_ - avente quietanza di pagamento della rata annuale in data \_\_\_\_\_ e validità fino al \_\_\_\_\_, per immassimali di seguito specificati:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € \_\_\_\_\_

Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.): € \_\_\_\_\_.

#### **Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore, ossia “ \_\_\_\_\_ nella misura del \_%” e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.119, del D.Lgs. n.36/2023. Il presente contratto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023.

#### **Art. 9 – Modalità e termini di collaudo**

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.116 del D.Lgs. n.36/2023 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 – Oneri e obblighi dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in

ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **Art.11 – Prescrizioni e obblighi PNRR per il soggetto realizzatore**

Il soggetto realizzatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento.

#### **Art. 12 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

#### **Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di

attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile-Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi dell'iscrizione al Committente.

#### **Art. 14 – Risoluzione e recesso**

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt.122 e 123 del D.Lgs. n.36/2023 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 15 – Richiamo alle norme e ai regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs- 31 marzo 2023, n.36;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L’Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest’atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile.

#### **Art. 16 – Controversie**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.210 del D.Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art.213 del D.Lgs. n.36/2023.

#### **Art. 17 – Spese contrattuali e trattamento fiscale**

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Il presente atto, composto da n. \_\_\_\_\_ facciate e n. \_\_\_\_\_ righe di carta bollata, viene letto alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge come verificato a mia cura.

Per l'Appaltatore

*Originale firmato digitalmente*

Per il Committente

*Originale firmato digitalmente*

Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino

*Originale firmato digitalmente*