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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di: MIT
00996.20.PU  D.M.  123/2020   Lavori  di  straordinaria  manutenzione  per  il  ripristino  della
sicurezza  stradale  ,  interventi  su  piani  viabili  ,  pertinenze  e  dissesti  piattaforma stradale
Territorio  V1 Pesaro zona 2 anno 2024    
ART. 2  -  AMMONTARE  DELL'APPALTO  E  DESIGNAZIONE  DELLE  OPERE.
L'importo complessivo dei lavori a misura, di cui all'oggetto compensati nell'appalto compresa la sicurezza
inclusa,  ammonta preventivamente a € 125.664,26 (diconsi euro centoventicinquemilaseicentosesantaquattro/
24) come risulta dal seguente prospetto

Descrizione Importi
1 Noleggi €. 1420
2 Forniture materiali €.
3 Demolizioni - Fresature - Fondazione stradale €.
4 Pavimentazioni stradali €. 124244,26
5 Opere di raccolta acqua (banchine, fossi, chiavicotti, ecc.) €.
6 Scarpate - smottamenti e scoscendimenti €.
7 Patrimonio arboreo pertinenze stradali €.
8 Segnaletica - Barriere €.
9 Opere d'arte €.

 10  Costo della mano d’opera €. 9300,00
 Totale Lavori €. 125.664,26

L’incidenza della mano d’opera calcolato in funzione delle lavorazioni previste è stimato complessivamente in
€  9300,00
1. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori  al quale deve essere applicato il ribasso
percentuale sull'elenco dei prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”. 
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 120 del D.Lgs. n.  36/23 e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale, l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in
base  alle  quantità  di  lavorazioni  effettivamente  eseguite,  giusta  l’applicazione  dei  prezzi  unitari
definiti in sede contrattuale con le modalità di cui ai successivi punti del presente articolo.

3. Il  ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili  ed  ordinate  o
autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
1. Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 207 del 2010 e in conformità all’allegato  «A»  al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG 3», Sezione I°
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Art. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
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Il progetto riguarderà la sistemazione  di alcuni tratti delle seguenti strade provinciali:    V1 Pesaro
zona  2, prevedendo  la  sistemazione  o  il  rifacimento  della  pavimentazione  stradale  mediante
conglomerato bituminoso.

Art. 6 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE – CONOSCENZA 
CONDIZIONI DI APPALTO
La  forma  e  le  principali  dimensioni  delle  opere  che  formano  oggetto  dell'appalto  risultano  dal
progetto (allegato al contratto), dalle specifiche tecniche, oltre che dal presente Capitolato Speciale
d'Appalto, salvo quanto verrà meglio precisato  all'atto  esecutivo dalla D.L.

L’Appaltatore  con  la  partecipazione  alla  gara,  dichiara  espressamente  che  tutte  le  clausole  e
condizioni  previste  nel  contratto,  nel  presente  Capitolato  e  in  tutti  gli  altri  documenti  che  del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali  e della  documentazione tutta,  della  disponibilità  dei  siti,  dello  stato dei  luoghi,  delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi  i  lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata
esecuzione dei lavori. Nel presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati
progettuali, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver
valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di impianto del cantiere,
dell’esistenza  di  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel  loro complesso remunerativi  e  tali  da consentire  il  ribasso offerto.  La dichiarazione conterrà
l'attestazione  di  aver  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano d'opera,  nonché  delle
attrezzature adeguate ai lavori da effettuare;
2) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle
regole  dell’arte  e  di  conseguenza averlo giudicato  perfettamente eseguibile senza che si  possano
verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
3) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in
modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.
4) di essere a conoscenza delle finalità che la Provincia intende perseguire con la realizzazione dei
lavori  e  ciò  soprattutto  riguardo  al  rispetto  del  tempo  utile  per  l'ultimazione  dei  lavori  di  cui
all'apposito articolo e delle facoltà di  procedere che la Provincia si riserva in caso di ritardo per
negligenza dell'Appaltatore;
5)  di  aver  tenuto  conto,  nella  preparazione  dell'offerta  di  ribasso,  degli  obblighi  relativi  alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori e dei costi aggiuntivi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
6) di aver preso atto che i lavori dovranno essere effettuati per porzioni funzionali e con la necessità
di  mantenere in uso parti  della  strada per la presenza di  traffico di  accesso alle proprietà ed ai
fabbricati presenti cui dovrà essere garantito sia l’accesso pedonale sia ai mezzi anche con sistema a
traffico  alternato.  Terminata  una  parte,  la  stessa  verrà  utilizzata  dalla  Provincia  che  metterà  a
disposizione un’altra parte del tracciato per il proseguimento dei lavori; 
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano
alla categoria delle cause di forza maggiore.
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Art. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appalto è assoggettato all’osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP, ed in
particolare:
Del D. Lgs. n. 36/2023;
D.P.R. 207/2010 (ove ancora applicabile)
Del D.M. 19.04.2000 n. 145 (Capitolato Generale dei Lavori Pubblici)
D.Lgs 81/08
Legge Regionale 33/2008;
Delle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale degli operai, le assicurazioni, prevenzione
degli  infortuni sul lavoro ed in genere di tutte le leggi e norme in vigore sui LL.PP.           
    
Delle disposizioni della Legge sulla assunzione obbligatoria degli invalidi, nonché delle norme in vigore e
quelle che eventualmente venissero emanate in materia di assunzione della mano d'opera in genere;
                
L'Impresa è obbligata a fornire prima dell'inizio dei lavori alla D.L. il piano per la sicurezza.
L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare con congruo anticipo l’eventuale ingresso in cantie-
re, a qualunque titolo, di altre imprese, dal quale derivi la necessità di redigere il PSC, al fine di dare
tempo e modo alla stazione  Appaltante di procedere alla stesura di tale piano.
L'amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  avvalersi  delle  procedure  previste  dal   D.Lgs.  n.
36/2023.

Art. 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà in base a quanto stabilito nel bando di
gara, ovvero dalla lettera d’invito, cui le ditte dovranno attenersi relativamente a tutte le disposizioni
in  essa  contenute,  alla  legislazione  vigente  e  a  quanto  espressamente  indicato  nel  presente
Capitolato.  Le  offerte  dovranno  essere  corredate  da  quanto  richiesto  nella  domanda  di
partecipazione.

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto d'appalto avverrà in base alla comunicazione all'impresa aggiudicataria
dell'avvenuta  predisposizione  del  contratto  stesso  e  con  l'indicazione  del  termine  ultimo,  avente
carattere perentorio, fissato per la stipula.
Nel contratto  sarà dato atto che l'impresa dichiara di  aver preso conoscenza di  tutte  le   norme
previste nel presente Capitolato speciale.
Se  l'aggiudicatario  non  stipula  il  contratto  definitivo  nel  termine  stabilito,  senza  addurre  valida
motivazione,  la  Stazione  appaltante  avrà  piena  facoltà  di  annullare  l'aggiudicazione  e   di
intraprendere richiesta di risarcimento dei danni cagionati.

Art. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:
 il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145;
 il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
 Il  Piano di  sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quando previsto o, in suo luogo,
un Piano di sicurezza sostitutivo e/o il Piano operativo di sicurezza ex allegato XV cap. 3 D.Lgs.
81/’08;
 Il computo metrico estimativo, elenco prezzi.
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Art. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

11/a  Norme di sicurezza generali

1. I  lavori  appaltati  devono  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene
2. L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore  predispone,  per  tempo e  secondo quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o  continuare  i  lavori  qualora sia  in difetto  nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

11/b  Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione  in  merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e 95 del
decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  nonché  le  disposizioni  dello  stesso  decreto  applicabili  alle
lavorazioni previste nel cantiere.

11/c  Piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il  piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo  a  disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81.
2. L’appaltatore  può presentare al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase di  esecuzione  una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:
2a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la  sicurezza  nel  cantiere sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza  dei  propri  lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
2b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute   dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora  il  coordinatore  non  si  pronunci  entro  il  termine  di  tre  giorni   lavorativi   dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono accolte.
5. Qualora  il  coordinatore  non  si  sia  pronunciato  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

11/d Piano operativo di sicurezza
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1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del  cantiere e nell'esecuzione dei  lavori.  Il
piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26,
comma 3 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17 comma 1 e articolo 18 comma 1 dello
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano  di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 39 del d.P.R. 207 del 2010, previsto dall'articolo 91 comma 1
lettera a), e dall’articolo 100, comma 1, dall'allegato XV, del  decreto legislativo n.  81 del  2008
(ovvero,  del  Piano  di  sicurezza  sostitutivo  del  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento     di  cui
all’allegato XV D. Lgs. 81/08).

11/e Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 1 ed art. 90-
D.Lgs. 81/08, nonché al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 15-16 e 17 del D.Lgs. 81/08.
2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  alla  relativa  normativa  nazionale  di
recepimento, D.Lgs. 81/08.

Art. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore, ai sensi  dell'art.  2 del D.M. 145/2000 dovrà eleggere domicilio  a tutti  gli  effetti,
prima dell'inizio dei lavori, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori: ove non abbia in
tale luogo uffici  propri  deve  eleggere  domicilio  presso  gli  uffici  comunali  o  lo  studio  di  un
professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 13 - DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO
Art. 13/a. Subappalto
-  Il subappalto, anche parziale, delle prestazioni oggetto del presente appalto è consentito solo nel 
caso in cui intervenga specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione committente.
- Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel  Codice dei Contratti D.Lgs n° 36/2023
- Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art. 119 del Codice dei Contratti D.Lgs n° 36/2023.
 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l’impresa mandante può stipulare 
direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché 
l’autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall’impresa mandataria. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del del D.Lgs. n. 36/2023.
 La categoria prevalente non può essere subappaltata in misura maggiore del 49,99 %.
In caso di violazione del divieto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente 
il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e 
spesa dell'Amministrazione.
Nei casi in cui l’Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati ai sensi 
dell’art. 32 della l.p. 16/2015, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non
era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e 
la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

13/b Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
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subappaltatori o da richieste di  risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in
materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di
esecuzione del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  14/a,  del  presente  Capitolato  Speciale,  ai  sensi
dell’articolo 119 commi 2 e 3 del  Codice è considerato subappalto qualsiasi  contratto  avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni  affidate  o  di  importo  superiore  a  100.000  euro  e  qualora l'incidenza  del  costo  della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-
affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al  coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso  in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

13/c Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, nei
casi previsti dall’art. 14/a comma 3, l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a
trasmettere  alla  Stazione  Appaltante,  tempestivamente  e  comunque  entro  20  (venti)  giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei
lavori  eseguiti  dai  subappaltatori  o  dai  cottimisti,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta
motivata di pagamento.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) al rispetto dell’art. 30 comma 6 del Codice dei Contratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al  comma 2, la Stazione Appaltante sospende l’erogazione  delle rate di acconto
o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione Appaltante e l’aggiudicatario,  con la stipula del  contratto,  è  automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e
in ogni caso subordinato:
a) all’emissione  dello  Stato  di  avanzamento,  a  termini  di  contratto,  dopo  il  raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
b) all’assenza  di  contestazioni  o  rilievi  da  parte  della  DL,  del  RUP o  del  coordinatore  per   la
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  formalmente  comunicate  all’appaltatore  e   al   subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
d) all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata
previamente comunicata all’appaltatore.
La  Stazione  Appaltante  può  opporre  al  subappaltatore  le  eccezioni  al  pagamento  costituite
dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma precedente, nonché l’esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed
esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

art .13/d  Cessione del contratto
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Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art 14 - RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile dei vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa e dei materiali
impiegati  ai  sensi  degli  artt.  18 e  19 del  D.M. 145/00 e delle norme vigenti  in  tale materia  ivi
comprese le norme di cui agli art. 1669 e 1673 del codice civile.
L'Appaltatore, è tenuto ad osservare, per i suoi dipendenti, le norme e le prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei
lavoratori  e  risponde  in  solido  dell'applicazione  delle  norme  anzidette  anche  da  parte  di  sub  -
appaltatori.  Sarà  suo  obbligo adottare  tutte  le  cautele  necessarie  per  garantire  l'incolumità  degli
operai  e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità civile  e penale nel caso di
infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza, fatte salve le responsabilità di cui al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando
previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08.
L'appaltatore , per suo tramite, gli eventuali subappaltatori  sono tenuti a trasmettere alla Stazione
appaltante - prima dell’inizio dei lavori – i piani di sicurezza, per consentire le verifiche ispettive di
controllo dei cantieri nei modi previsti dalla vigente  normativa. Il piano sarà aggiornato di volta in
volta  e  coordinato,  a  cura dell'Appaltatore,  per  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili fra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio,
detto obbligo incombe rispettivamente in capo all'impresa mandataria o designata quale capogruppo
e all'impresa esecutrice dei lavori.

ART. 15 CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per 
ricevere la consegna del servizio. Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna del servizio, 
redigendo un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, in duplice copia, firmato dal Direttore dei 
Lavori e dall’Appaltatore.
Dalla data del verbale di consegna decorre il il termine per l’esecuzione.
La consegna del lavoro sarà effettuata non oltre 15 giorni dalla data di stipula del contratto e in caso 
d’urgenza, dopo l’aggiudicazione divenuta efficace. Qualora la consegna, non avvenga nel termine 
stabilito per fatto dell'Amministrazione, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un 
termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione avrà - a sua scelta - il diritto di rescindere il 
contratto o di procedere all’esecuzione di ufficio..
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto consegnatogli.
 

Art. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO

L’Appaltatore non può  introdurre  variazioni  o  addizioni  di  sorta  al  lavoro assunto senza  averne
ricevuto l’ordine scritto da parte della D.L., conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. 
L’Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino
alla concorrenza del quinto del prezzo di  appalto alle stesse condizioni  del contratto. Ai fini del
calcolo  del  quinto  d’obbligo  si  computano  gli  importi  del  contratto,  degli  eventuali  atti  di
sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto.
Nel caso in cui  nel capitolato speciale  sia stabilito che,  qualora in corso di  esecuzione si  renda
necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto
dell'importo del contratto, la stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del
contratto come specificato all’articolo 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
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In  caso di  superamento del  sopraccitato  limite,  tanto  in  più  quanto  in  meno,  l‘Appaltatore  può
chiedere  la  risoluzione  del  contratto  o  proseguirlo  alle  nuove  condizioni  concordate  con
l‘Amministrazione.
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario vigente alla data di formulazione dell’offerta;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari  di  mano  d’opera,  materiali,  noli  e  trasporti,  alla  data  di  formulazione  dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Esecutore e approvati dal RUP.
Nell’ambito del quinto d’obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta.
In caso di offerta a prezzi unitari, i nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d’asta, qualora
offerto, relativo alle singole categorie SOA presenti nel capitolato speciale.
Ai fini della determinazione del quinto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n.
36/2023, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell’importo degli atti  di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché
dell’ammontare  degli  importi,  diversi  da  quelli  a  titolo  risarcitorio,  eventualmente  riconosciuti
all’appaltatore ai sensi degli articoli 212 e 213 del D.Lgs. n. 36/2023.
Qualora le variazioni regolarmente ordinate comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni
omogenee – come risultanti dal presente capitolato speciale – modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico, all‘Appaltatore è riconosciuto un equo compenso sulla parte eccedente il
quinto della quantità originaria del singolo gruppo di lavorazione, in misura non superiore al quinto
dell‘importo appaltato.
In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed invariabili
fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo complessivo offerto, anche se le
relative singole quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo
delle opere non eseguite con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023
La Stazione appaltante,  nei casi ivi previsti, si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei
lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 17 VARIANTI
Le varianti in corso d’opera sono ammesse. 
Le varianti, se  necessarie, saranno eseguite  quando ricorra uno dei motivi  previsti   dall’art. 120 del
D.Lgs. n. 36/2023. Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a misura, di cui al prospetto sono omogenei
ai fini delle varianti di cui all’art. 5, commi 6, 9 e 10 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e sono da
considerarsi  presuntivi.  L’Amministrazione  potrà  variare  tanto  in  più  quanto  in  meno  per  effetto  di
variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni
fino alla concorrenza di un quinto dell‘importo contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura
dei lavori compresi nell‘appalto - senza che l'Appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel
presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi
allegato al contratto, come specificato all’articolo 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
La Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
varianti e variazioni che riterrà opportune sia nell'interesse della buona riuscita e  dell'economia dei lavori
sia per soddisfare riconosciute esigenze prospettate da altri Enti od Aziende interessate dalle opere, senza
che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie,  non  stabiliti  nel  vigente  Capitolato  Generale  d'appalto  dei  LL.PP e  nel  presente  Capitolato
Speciale .

Art. 18 - CAUZIONE PROVVISORIA
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In  conformità  a  quanto  disposto  dall’art.  53,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  36/2023,  con  riferimento
all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106.

Art. 19- CAUZIONE DEFINITIVA
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non
richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del
ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in
sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante. In
considerazioni inoltre che l’impresa verrà remunerata mediante un unico SAL finale.

ART. 20- SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza
fisica dei lavoratori e dei prescritti cartelli del cantiere, sono a totale carico dell’Appaltatore.

Art. 21 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della
consegna  dei  lavori,  a  stipulare  una  polizza  assicurativa  che  copra i  danni  subiti  dalla  stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti,  verificatisi  nel  corso dell’esecuzione dei lavori.  La polizza deve assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori,
sino  alla  data  di  emissione  del  certificato    di  (o  collaudo provvisorio  o  regolare  esecuzione  o
comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
Tale assicurazione contro i  rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel
bando di gara; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere
pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a  500.000
Euro.  Tale  polizza  deve  specificamente  prevedere  l'indicazione  che  tra  le  "persone/assicurate  o
garantite"   si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al
cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente
comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire
l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di (o collaudo
provvisorio  o  regolare  esecuzione  o  comunque  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori
risultante dal relativo certificato).
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi dell’art. 117 comma 13 D. Lgs. 36/23 in caso
di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dalla esecuzione del
presente contratto,  comprese quelle conseguenti  al  mancato raggiungimento dell’accordo bonario
previsto dall’art. 210 del D.Lgs. 36/2023, sono deferite ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura
civile al giudice del foro di Pesaro.
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Art. 23 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI

Per tutti  gli  altri  lavori previsti  nei  prezzi  d'elenco, ma non specificati  e  descritti  nei  precedenti
articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le norme previste dal vigente Capitolato Generale
d'Appalto emesso dal Ministero dei LL.PP., così pure per quanto previsto dallo stesso su qualsiasi
categoria di lavori previsti da questo Capitolato, per quanto non espressamente detto.

Art. 24 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In  genere  l'Appaltatore  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  più  conveniente  per  darli
perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché  esso,  a  giudizio  della  D.L.  non  riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante,  prima dell’avvio delle procedure di affidamento, individua un direttore dei
lavori,  che  può  essere  coadiuvato  da  uno  o  più  direttori  operativi  e  da  ispettori  di  cantiere.  Il
responsabile  unico  del  procedimento,   nella   fase  dell’esecuzione,  si  avvale  del  direttore
dell'esecuzione del contratto o del  direttore dei  lavori,  del  coordinatore in materia di  salute e di
sicurezza  durante  l'esecuzione  previsto  dal  decreto  legislativo   9  aprile  2008 n.  81,  nonché  del
collaudatore ovvero della  commissione di  collaudo, del verificatore della  conformità  e accerta  il
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
Ai sensi  dell’art.  43 comma 10 DPR 207/10 l’esecutore dovrà presentare,  prima  dell'inizio dei
lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma del progetto
esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale  programma,  se  approvato  dalla  D.L.,  che  può  far  apportare  modifiche,  è  impegnativo  per
l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettarlo.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito  termine di tempo o  di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione
di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
La D.L. si riserva la facoltà di fare eseguire lavorazioni di  fresatura e/o di stesa di conglomerati
bituminosi degli assi stradali principali anche in orario notturno.
Entro  dieci  giorni  dalla  data  dell'ultimazione  dei  lavori  l'Appaltatore  dovrà  sgomberare
completamente il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
La sicurezza nelle aree di cantiere dovrà essere garantita dall'Appaltatore in conformità a quanto
previsto dalle normative vigenti in materia. Sarà altresì a carico dell'impresa esecutrice dei lavori
provvedere  alla  segnaletica  notturna  e  diurna  nelle  zone  interessate  dai  lavori  secondo  quanto
previsto  dal  Nuovo Codice della  Strada e  secondo quanto dovrà concordare con  il  Comando di
Polizia Municipale locale.
Da ultimo si fa presente la necessità di gestire in modo razionale il cantiere al fine di consentire la
fruizione degli accessi sia pedonali che carrai da parte dei frontisti privati.

Art. 25 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E 
NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2
R.D. 10/9/1923 n. 1957).
Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D..M. 145/00.
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Art. 26 - CONSEGNA DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, o ad esclusiva decisione del
RUP anche in pendenza di esso, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi
non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi; i
termini  per  l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Decorso
inutilmente il  termine di  anzidetto  è  facoltà della  Stazione Appaltante di  risolvere il  Contratto e
incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento  del  danno  (ivi   compreso
l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il  valore della  cauzione,
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è
indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more  della  stipulazione  formale  del  Contratto,  ai  sensi  dell’articolo  17 comma  9 del  D.Lgs.  n.
36/2023 se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che  l’opera
appaltata è destinata a soddisfare, la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e
indica  espressamente  sul  verbale  le  motivazioni  che  giustificano  l’immediato  avvio  dei   lavori,
nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Per  ragioni  d’urgenza  l’esecuzione  dei  lavori  avrà  inizio  non  appena  divenuta  efficace
l’aggiudicazione e contestualmente alla loro consegna. L’impresa aggiudicataria, dovrà presentare il
proprio programma esecutivo dei lavori, che preveda l’esecuzione delle opere.
3. Il  RUP accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  preliminari  in  materia  di  sicurezza
(idoneità tecnico professionale, ecc..) prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma
1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di
questi  costituisce  verbale  di  consegna  definitivo  anche  ai  fini  del  computo  dei  termini  per
l’esecuzione, se non diversamente determinati.  Il  comma 2 si  applica limitatamente  alle  singole
parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 27 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Direzione dei Lavori oggetto del presente appalto viene affidata ad un Ufficio di Direzioni Lavori
costituito dalla Provincia prima della consegna dei lavori stessi.
La Provincia si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il Direttore dei medesimi, senza che
l’Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.                 

                
Art. 28 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 90 (Novanta ), intesi naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni di cui all’art.  121 del Dlgs
36/2023.
La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art.
199 del d.P.R. 207/2010.
Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio)
indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari a 1 ‰ dell’importo
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contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la
sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso).
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1 ‰), trova applicazione anche in
caso di ritardo:
2.a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli

stessi,
2.b) nella  ripresa  dei  lavori  seguente  un  verbale  di  sospensione,  rispetto  alla  data  fissata  dal

direttore dei lavori;
2.c) nel  rispetto  dei  termini  imposti  dalla  direzione  dei  lavori  per  il  ripristino  di  lavori  non

accettabili o danneggiati;
2.d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna

dei lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il  10 per cento

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta  percentuale trova applicazione l’articolo 126 del d.lgs.  n.  36/2023  in materia di
risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero
in via temporanea il procedere dei lavori, la D.L., d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, potrà
ordinare  la  sospensione  dei  lavori  disponendone  la  ripresa  quando  siano  cessate  le  ragioni  che
determinarono la sospensione stessa. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la D.L. potrà, per
ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo
che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva
prevista  per  l’esecuzione  dei  lavori  stessi  e  mai  per  più  di  sei  mesi  complessivi.  Nel  caso  la
sospensione avesse durata  più lunga,  l’Appaltatore potrà  richiedere lo  scioglimento del  contratto
senza oneri.  Se la Provincia si oppone allo scioglimento del contratto,  l’Appaltatore ha diritto al
rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per la sospensione disposta nei casi, o dei termini indicati dal primo e secondo comma del presente
articolo, non spetterà all’Appaltatore alcun compenso od indennizzo. In ogni caso la durata della
sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore  non  può  per  nessuna  ragione  sospendere  o  rallentare  l’esecuzione  dei  lavori.  La
Provincia  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  per  cause  di  forza  maggiore  dipendenti  da
condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali,  impedienti, in via temporanea, che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, e per ragioni di pubblico interesse. L’importo delle spese
di assistenza lavori e della penale e trattenuto sul prezzo dei lavori. Le date di effettiva ultimazione
dei lavori dovranno risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio tra le parti entro e non oltre i
15 (quindici) giorni successivi alle date in cui la Provincia riceve comunicazioni scritte dell’avvenute
ultimazioni dei lavori stessi.
Tanto le penali quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro iscritte negli
stati  d’avanzamento  e  nello  stato  finale  a  debito  dell’Impresa  e  spetterà  insindacabilmente  al
Responsabile del Procedimento della  Provincia di Pesaro e Urbino stabilire l’ammontare di dette
spese di assistenza.

ART. 29 VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore informerà per iscritto la D.L. che, previo
adeguato  preavviso,  procederà,  entro  5  (cinque)  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione
dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le
opere riscontrate come regolarmente eseguite, l’apposito verbale.
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Art. 30 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento di materiali occorrenti
per  assicurare  a  giudizio  insindacabile  della  Stazione  appaltante,  l'esecuzione  dei  lavori  entro  i
termini stabiliti dal contratto, la Stazione appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio,
diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto  tale  termine  infruttuosamente,  la  Stazione  appaltante  potrà  provvedere  senz'altro
all'approvvigionamento  dei  materiali  predetti,  nelle  quantità  e  qualità  che  riterrà  più  opportune,
dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità la quantità ed i prezzi dei materiali e
l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di
costo a  piè  d'opera,  maggiorato dell'aliquota  del  5% (cinque  per  cento)  per spese generali  della
Stazione appaltante,  mentre d'altra parte  continueranno ad essere contabilizzati  all'Appaltatore ai
prezzi del contratto.
Per  effetto  del  provvedimento  di  cui  sopra  l'Appaltatore  è  senz'altro  obbligato  a  ricevere  tutti  i
materiali  ordinati  dalla  Stazione  appaltante  e  ad  accertarne  il  relativo  addebito  in  contabilità,
restando esplicitamente stabilito che,  ove i  materiali  così  approvvigionati  risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso
che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.

L'adozione  di  siffatto  provvedimento  non  pregiudica  in  alcun  modo  la  facoltà  della  Stazione
appaltante di  applicare in danno dell'Appaltatore,  se  del  caso,  gli  altri  provvedimenti  previsti  nel
presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del D.M. 145/00.
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del  cantiere, di tutti  i  manufatti  e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 31 - CONTO FINALE
Il conto finale verrà compilato entro 90 giorni  dalla data di ultimazione lavori espressa sul relativo
verbale seguendo le modalità previste dagli artt. 200, 201, 202 del d.P.R. 207 del 2010. Sulla base del
conto finale si farà luogo al pagamento della rata relativa allo stato di avanzamento corrispondente al
finale, quale che sia il suo ammontare, al netto delle ritenute.

ART. 32 DANNI
Sono a  carico  dell’Appaltatore  le  provvidenze  per  evitare  il  verificarsi  di  danni  alle  opere,  alle
persone ed alle cose nell’esecuzione dell’opera. Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione
dell’opera, risponde direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore.

ART. 33 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali  e  per  i  quali  l’Appaltatore  non  abbia  trascurato  le  ordinarie  precauzioni.  Nessun
compenso  sarà  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa  o  la  negligenza
dell’Appaltatore o dei  suoi  dipendenti;  resteranno inoltre a  totale  carico dell’Appaltatore  i  danni
subiti  dalle  opere  provvisionali,  dalle  opere  non  ancora  misurate  od  ufficialmente  riconosciute,
nonché i  danni o perdite  di  materiali  non ancora posti  in opera,  di utensili,  macchine o ponti di
servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni
dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque
giorni  dalla  data dell’avvenimento.  L’Appaltatore  non potrà,  sotto  nessun  pretesto,  sospendere  o
rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle
opere e limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle
condizioni di contratto.
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L’Impresa dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

   ART. 34 – PAGAMENTI IN ACCONTO  
L’Impresa  avrà  diritto  all’emissione  di  stati  di  avanzamento  ogni  qualvolta  l’importo  dei  lavori
eseguiti  contabilizzati  al  netto  del  ribasso d’asta, della  manodopera  e  degli  eventuali  costi  della
sicurezza aggiuntiva, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo
non inferiore a € 110.000,00 .  In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, sarà compilato
l’ultimo stato di avanzamento qualunque sia il suo importo entro 90 (novanta) giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori. Successivamente a detti  stati di avanzamento saranno emessi
relativi  certificati di  acconto,  al netto del  ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute,  entro 45
(quarantacinque)  giorni  dall’emissione  degli  stati  di  avanzamento  sopra  indicati.  Nel  procedere
all’emissione dei certificati di acconto sarà effettuata la trattenuta dello 0,50 % per assicurazione
operai. L’Impresa resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali forniti a
piè d’opera fino al nuovo impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l’impiego e
messa in opera e  di  ordinarne l’allontanamento dal  cantiere qualora,  all’atto dell’impiego stesso,
risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
L’emissione della fattura relativa al pagamento della rata di saldo, sarà subordinata all’approvazione
con determina dirigenziale di SAL finale e certificato di regolare esecuzione, e alla consegna da parte
dell’appaltatore delle prove sui conglomerati.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti,  rispetto  alle  condizioni  ed  ai  termini  stabiliti  nel  presente  Capitolato,  spettano
all’Appaltatore  gli  interessi  legali  e  di  mora.  Questi  sono fissati  nella  misura  annualmente
accertata dal Ministero dei Lavori Pubblici. Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o
l’ammontare  delle  rate  in  acconto,  per  le  quali  non  siano  stati  tempestivamente  emessi  il
certificato  od  il  titolo  di  spesa raggiunga il  quarto dell’importo  contrattuale,  l’Appaltatore
potrebbe  avvalersi  dell’eccezione  d’inadempimento  di  cui  all’art.1460  del  Codice  Civile,
rifiutandosi di adempiere alla sua prestazione.

L’Impresa avrà diritto all’emissione di stati di avanzamento in un'unica soluzione, al compimento del
lavoro.  In base alle risultanze della contabilità  finale dei lavori, sarà compilato l’ultimo stato di
avanzamento qualunque sia il  suo importo entro 90 (novanta) giorni  dalla data del  certificato di
ultimazione  dei  lavori.  Successivamente  a  detti  stati  di  avanzamento  saranno  emessi  relativi
certificati  di  acconto,  al  netto  del  ribasso  contrattuale  e  delle  prescritte  ritenute,  entro  45
(quarantacinque)  giorni  dall’emissione  degli  stati  di  avanzamento  sopra  indicati.  Nel  procedere
all’emissione dei certificati di acconto sarà effettuata la trattenuta dello 0,50 % per assicurazione
operai. L’Impresa resta sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei materiali forniti a
piè d’opera fino al nuovo impiego e la D.L. avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l’impiego e
messa in opera e  di  ordinarne l’allontanamento dal  cantiere qualora,  all’atto dell’impiego stesso,
risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.
L’emissione della fattura relativa al pagamento della rata di saldo, sarà subordinata all’approvazione
con determina dirigenziale di SAL finale e certificato di regolare esecuzione, e alla consegna da parte
dell’appaltatore delle prove sui conglomerati.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni  ed ai termini  stabiliti  nel presente Capitolato, spettano all’Appaltatore gli
interessi legali e di mora. Questi sono fissati nella misura annualmente accertata dal Ministero dei
Lavori  Pubblici.  Qualora  i  termini  per  i  pagamenti  siano  trascorsi  o  l’ammontare  delle  rate  in
acconto,  per  le  quali  non  siano  stati  tempestivamente  emessi  il  certificato  od  il  titolo  di  spesa
raggiunga  il  quarto  dell’importo  contrattuale,  l’Appaltatore  potrebbe  avvalersi  dell’eccezione
d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile, rifiutandosi di adempiere alla sua prestazione.
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ART. 35 RATA DI SALDO
Con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, riguardante le
opere  in  genere,  si  procederà  alla  corresponsione  all’Impresa  del  saldo  risultante  dalle  relative
liquidazioni  ed  alla  restituzione  della  cauzione  e  delle  trattenute  in  misura  proporzionale  alle
liquidazioni stesse, in base alle leggi vigenti.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato non oltre il 90° giorno dall’emissione del Certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione a fronte di deposito di una polizza indennitaria
decennale,  nonché  di  una  polizza  per  responsabilità  civile  verso  terzi,  della  medesima durata,  a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi.
Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666,
comma 2, del Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Impresa risponderà per la difformità ed i
vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Provincia  prima  che  il  Collaudo
assuma carattere definitivo.
In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Impresa dalle responsabilità sancite dalle
Leggi vigenti nel settore delle Opere Pubbliche nonché dal vigente Codice Civile.

Art. 36 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui del nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con
D.M. 19 Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
L’Appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto
ambientale,  sociale  e  del  lavoro  stabiliti  dal  diritto  dell’Unione,  dal  diritto  nazionale  o  dalla
normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali,
o  dalle  disposizioni  internazionali  in  materia  di  diritto  ambientale,  sociale  e  del  lavoro  elencati
nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi  nell'appalto e remunerati con i
prezzi  di  contratto,  oltre  a  tutti  quelli  compresi  nel  contratto,  nell’elenco  prezzi  di  offerta,  nel
Regolamento Generale, nel Capitolato Generale d’Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani
per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche gli oneri e le spese seguenti:
1)  le  spese  per  la  fornitura  ed  il  mantenimento  del  cantiere  attrezzato  con  tutti  i  più  moderni
perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la
delimitazione  del  cantiere  con  segnalazione  diurna  e  notturna  conforme  alle  normative  e  leggi
vigenti, compreso le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi,
ecc.,  anche  quando  non  siano  espressamente  citate  nelle  voci  di  elenco  prezzi  ma  si  rendano
necessarie per eseguire le lavorazioni, le spese per i baraccamenti degli operai e ed i servizi igienici,
le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
della Provincia, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari
anche ai lavori in economia;
2)  la  custodia  e  sorveglianza,  diurna  e  notturna,  anche  festiva,  compreso  l’onere  per  la  buona
conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;
3)  l’apposizione  e  il  mantenimento  dei  cartelli  stradali  di  segnalamento,  di  delimitazione  e  dei
dispositivi  che  assicurino  la  visibilità  notturna  nei  cantieri  su  strada  e  relative  pertinenze,  in
conformità al Nuovo Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
vigente;
4) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi
del cantiere;
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5) dare comunicazione alla Direzione Lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi
di  notizie  sul  numero  di  operai  per  giorno,  con  nominativo  e  qualifica,  ore  lavorative  e  livello
retributivo, giorni in cui non si e lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il
ritardo  di  oltre  10  giorni,  da  parte  dell’Appaltatore  a  quanto  suddetto  sarà  considerata  grave
inadempienza contrattuale;
6)  l’adozione  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  per
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati;
7) ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Provincia
che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Provincia;
8) all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  per  tutta  la  durata  dei  lavori  appaltati,  inoltre  dovrà  dare  prova
dell’avvenuta  comunicazione  dell’apertura  del  cantiere  alla  Cassa  Edile,  enti  previdenziali  e
assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Direzione Provinciale del Lavoro;
9)  il  nolo,  ed  il  degradamento degli  attrezzi,  degli  utensili  e  dei  macchinari  e  di  tutte  le  opere
provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori e dei loro spostamenti;
10) le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento
delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso
l’onorario per il collaudo, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della
consegna fino al collaudo compiuto;
11) i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento
dei danni per qualunque causa arrecati;
12) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali
contratti e canoni;
13)  le  spese per  l'allontanamento delle  acque superficiali  o  di  infiltrazione che possano arrecare
danni;
14) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono
state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
15)  le  spese  per  lo  sgombero  del  cantiere  entro  due  settimane  dalla  ultimazione  dei  lavori,  ad
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo
stesso;
16) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
17) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e
luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati;
18) la esecuzione di fotografie, in formato digitale, delle opere in corso di esecuzione al momento
dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
19) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione
e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Provincia;
20) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle
cose durante l'esecuzione dei lavori;
21) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande
all'Ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il
verbale  di  constatazione  dei  luoghi,  quelle  per  l'approntamento  di  tutte  le  opere,  i  cartelli  di
segnalazione  e  le  cautele  necessarie  a  prevenire  gli  infortuni  sul  lavoro  e  a  garantire  la  vita  e
l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del
relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla
Provincia.  L’Impresa  appaltatrice  dovrà  pertanto  usare  tutte  le  cautele  e  assicurazioni  possibili
nell’eseguire  opere  di  sbancamento,  allargamenti  o  altre  lavorazioni  che  possano  interferire  o
arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia,
tubi  per condotte di  acqua, tubi per l’erogazione del  gas e quanto altro.  L’Impresa dovrà quindi
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preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi nonché alle Industrie presenti in luogo
affinché questi segnalino ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere, del passaggio e la
posizione esatta delle condotte,  cavi  e  servizi  presenti,  affinché si  possano eseguire i  lavori  con
quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante la
cautele  usate  si  dovessero  manifestare  danni  alle  condotte,  cavi  o  altri  servizi,  l’Impresa  dovrà
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che
agli  enti  proprietari  delle  opere  danneggiate  ed  alla  Direzione  dei  Lavori.  In  caso  di  eventuali
danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Provincia rimarrà comunque sollevata da
ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua. Rimane ben
fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante
l’esecuzione  dei  lavori,  l’unica  responsabile  resta  l’Impresa,  rimanendo  del  tutto  estranea  la
Provincia da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale;
22) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
23)  la  riparazione  o  il  rifacimento  delle  opere  relative  ad  eventuali  danni  diretti,  indiretti  e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o
private o alle persone, sollevando con ciò la Provincia, la Direzione dei Lavori e il  personale di
sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
24) le spese per l’effettuazione di occupazioni di suolo pubblico e privato che si rendano necessarie
nel corso delle lavorazioni, compresi tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per tale
espletamento;
25) la pulizia quotidiana dei locali oggetto di lavorazioni e delle vie di transito da tutti i materiali di
rifiuto;
26) le forniture ed il trasporto a pie d'opera di tutti i materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori,
franchi di ogni spesa di imballaggio, trasporto, dogana, imposte, ecc.
27) la custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali;
28) obbligo da parte dell’Appaltatore di mantenere in uso parti della strada per garantire al traffico
locale gli accessi sia pedonali sia ai mezzi di trasporto alle proprietà ed ai fabbricati presenti anche
con sistema a traffico alternato regolato con impianti semaforici;
29)  il  consenso  all'uso  e  la  ultimazione  e  consegna  anticipata  di  alcune  opere  richieste  dalla
Direzione Lavori senza alcun diritto a maggiori compensi; in particolare , nel caso in cui i lavori
effettuati per porzioni funzionali  e dovendosi mantenere in uso parti della strada per garantire il
mantenimento del traffico locale di accesso alle proprietà ed ai fabbricati presenti, terminata una
parte, la stessa verra utilizzata dalla Provincia che metterà a disposizione un’altra parte del tracciato
per il proseguimento dei lavori. Pertanto alla fine dei lavori di ogni singolo tratto, verrà consegnato
lo stesso alla Provincia e verrà preso in consegna dall’Appaltatore un altro tratto per il proseguimento
dei lavori. In tal caso l'Appaltatore potrà richiedere che venga redatto apposito verbale circa lo stato
delle opere consegnate, per essere garantito da eventuali danni che in seguito potessero, non per sua
colpa, ad esse derivare;
30) l’esecuzione di saggi e indagini di qualsiasi tipo e natura richiesti dalla Direzione Lavori;
31) ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo
la Provincia completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e
farmaceutica. 
A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei
lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50 %.
In  caso  di  trascuratezza  da  parte  dell’Appaltatore  nell’adempimento  dei  suddetti  obblighi,  vi
provvederà la Provincia, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso,
delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’Appaltatore fino a raggiungere l’importo della
somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte
per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima
rata di acconto.
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Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore,  restandone
sollevata la Provincia, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.
Di tutti  gli  oneri  ed obblighi  sopra specificati,  sia  in  questo articolo quanto in  tutti  gli  altri  del
presente Capitolato l’Appaltatore ne ha tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti. 
Sanzioni per l’inosservanza degli oneri:
- per l’inosservanza degli oneri ed obblighi previsti dal presente articolo, farà carico all’Appaltatore
una pena pecuniaria compresa tra € 500,00 ed € 1.500,00 a giudizio della Direzione Lavori ogni
punto non osservato ed in numero pari agli Ordini di Servizio doverosamente emanati.
La sanzione non esenterà, comunque, dal rispetto di quanto previsto nel suddetto articolo.

Art. 37 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute.
Ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un
termine  perentorio,  scaduto  il  quale  gli  verranno  addebitati  i  maggiori  oneri  per  conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Per tutte le opere dell'appalto, le
varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.
Per le prestazioni d'opera e materiali verranno redatte apposite liste degli operai e mezzi d'opera.
Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Capitolato
generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145. 

Art. 38 DISPOSIZIONI DI ULTIMAZIONE
38/a Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 199 del d.P.R. 207 del 2010, il certificato di
ultimazione;
Dalla  data del verbale di ultimazione dei  lavori decorre il  periodo di gratuita manutenzione;  tale
periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente Stazione appaltante.

38/b Termini per il collaudo/l’accertamento della regolare esecuzione

Il  certificato  di  (collaudo  o  regolare  esecuzione)  è  emesso  entro  il  termine  perentorio  di
(rispettivamente  6  o  3 mesi)  mesi  dall’ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;   esso
assume carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data  dell’emissione.  Decorso  tale  termine,  il
collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia
intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare  la  piena rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso di  realizzazione a  quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 116 del D.
Lgs. 36/23 e successive modifiche ed integrazioni e dagli artt. 215-238 del d.P.R. 207 del 2010.

38/c Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.
Egli  può però richiedere  che  sia  redatto  apposito  verbale circa lo  stato  delle  opere,  onde  essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 39 COLLAUDO DEI LAVORI O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
L’opera  oggetto  del  presente  contratto  s’intenderà  accettata  solo  ad  avvenuta  approvazione  del
certificato  di  regolare  esecuzione  che  avrà  luogo  entro  6  (sei)  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
ultimazione dei lavori.
Con  l’approvazione  del  collaudo  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  sarà  corrisposto
all’Appaltatore l’eventuale credito  residuo per i  lavori  eseguiti  e si  procederà allo svincolo della
cauzione definitiva ( se e quando richiesta). Il ritardo nell’inizio e nell’ultimazione del collaudo, che
non derivi da inerzia della Provincia, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora,
non da titolo all’Appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso la mancata
esecuzione del collaudo per fatto della Provincia, anche in presenza di un’anticipata utilizzazione
dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.

Art. 40 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI
Le eventuali  variazioni  sono  valutate  mediante  l'applicazione  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi
contrattuale.
Qualora tra i  prezzi  di cui all’elenco prezzi  contrattuale, non siano previsti  prezzi per i  lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 41 - ELENCO PREZZI UNITARI
Per quanto concerne la descrizione ed i prezzi unitari per le opere, vedasi elenco allegato al presente
Capitolato.

Art. 42 CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
- il giornale dei lavori;
- i libretti delle misure e delle provviste;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento;
- i certificati di pagamento;
- lo stato finale.
La  tenuta  di  tali  documenti  dovrà  avvenire  secondo  le  disposizioni  vigenti  all’atto
dell’aggiudicazione dell’appalto.

ART. 43 ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto e nel contratto operano di pieno diritto, senza
l’obbligo per la Provincia della costituzione in mora dell’Appaltatore.

ART. 44 REVISIONE PREZZI
Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’esecutore danno concordemente
atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.
La  clausola  di  revisione  dei  prezzi  non  apporta  modifiche  che  alterino  la  natura  generale  del
contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una
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variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo
complessivo  e  opera  nella  misura  dell’80  per  cento  della  variazione  stessa,  in  relazione  alle
prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di
costo di costruzione elaborati dall’ISTAT. Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente
alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti
disposizioni  normative  europee  e  nazionali  in  materia  di  comunicazione  e  diffusione
dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili,  sentito  l’ISTAT, sono individuate eventuali  ulteriori  categorie di  indici
ovvero  ulteriori  specificazioni  tipologiche  o  merceologiche  delle  categorie  di  indici  individuate
nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:
a)  nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse  appositamente  accantonate  per  imprevisti  nel  quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante  e  per  i  quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare
esecuzione,  nel  rispetto  delle  procedure  contabili  della  spesa  e  nei  limiti  della  residua  spesa
autorizzata disponibile.
Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili,
estranee alla  normale alea,  all’ordinaria  fluttuazione  economica e  al  rischio di  mercato e  tali  da
alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia
volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle
condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle
somme  a  disposizione  indicate  nel  quadro  economico  dell’intervento,  alle  voci  imprevisti  e
accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta. Nell’ambito delle
risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del
contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione,
senza  alterarne  la  sostanza  economica.  Se  le  circostanze  sopravvenute  di  cui  sopra  rendono  la
prestazione, in parte o temporaneamente,  inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti,  questi  ha
diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.
Le stazioni  appaltanti  e gli  enti  concedenti  favoriscono l’inserimento nel  contratto  di  clausole di
rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il
contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o
per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di
conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.
Oltre  all’osservanza  delle  disposizioni  del  presente  capitolato  speciale  d'appalto,  l'Appaltatore  è
soggetto all'osservanza del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dei suoi Allegati e successive modifiche ed
integrazioni, nonché di ogni altra disposizione in materia.

Art. 45 PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO 

1) Il concorrente deve produrre, pena di esclusione la documentazione necessaria  che certifichi la
disponibilità  sia  in  proprietà  o  del  noleggio  delle  macchine  operatrici   vibrofinitrice,  rullo  e
spazzatrice per l’esecuzione delle lavorazioni  vibrofinitrice,
2)  il  concorrente  deve  produrre,  a  pena  di  esclusione,  un  documento di  accordo  offerta  con  un
fornitore di materiale bituminoso con impianto di confezionamento con sede in un raggio massimo di
50 km.  Da almeno uno dei tratti di strada provinciale interessati dal cantiere, al fine di garantire una
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adeguata temperatura di  arrivo del  conglomerato o in  alternativa una impegnativa  dimostrazione
tecnica  sulle  modalità  di  fornitura a  piè  d’opera che riescano  comunque a  garantire  l’adeguata
temperatura di arrivo.
2)  Le  lavorazioni  dovranno  essere  eseguite  nel  periodo  di  Marzo  -  Ottobre  del  corrente  anno,
dovranno avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del contratto , pena l’immediata risoluzione di
esso.

Art. 46 PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori
da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la D.L. L’Appaltatore dovrà inoltre
osservare  le  norme e  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti  vigenti  all’assunzione,  tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 (quindici)
giorni  dalla  consegna dei  lavori,  gli  estremi  della propria iscrizione agli  Istituti  previdenziali  ed
assicurativi. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in
cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in
via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza della stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Impresa dovrà provvedere alla  condotta  effettiva dei  lavori  con  personale  tecnico idoneo e  di
provata capacita. Entro 5 (cinque) giorni dalla firma del Verbale di consegna dei lavori, l’Impresa
dovrà dichiarare il  nome e il  cognome del  tecnico avente  titolo professionale adeguato al  quale
intende affidare la direzione del cantiere, se dovuto, e dovrà presentare dichiarazione del tecnico
nominato che, visto il presente Capitolato Speciale di Appalto ed il Piano di Sicurezza ( se dovuto) ,
accetta l’incarico.
Rimane  chiaro  che  il  Direttore  del  Cantiere  insieme  all’Impresa,  sono  responsabili
dell’organizzazione del cantiere stesso, nonché dell’incolumità della persone e delle cose, oltreché
del rispetto del Piano di Sicurezza. Rimane pertanto esonerata, ora per allora, la persona del Direttore
dei Lavori e del personale addetto alla Direzione dei Lavori da qualsiasi responsabilità civile e penale
derivante da incidenti alle persone ed alle cose in conseguenza dei lavori stessi.
L’impresa risponde, altresì, di tutto il personale addetto al cantiere, personale che dovrà essere di
gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque
addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 47 TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEL PERSONALE
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 11, comma 1 e dell’art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023,  è
tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all’interno del cantiere, un trattamento economico e
normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Bolzano stipulato dalle associazioni dei datori e
dei  prestatori  di  lavoro comparativamente più rappresentative sul  piano nazionale e quello il  cui
ambito  di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attività  oggetto  dell’appalto  o  della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto ai sensi del
comma 5 dell’art. 11.
L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi
nazionali  e  territoriali  di  cui  al  comma 1,  per  tutta  la  durata  dell’appalto,  almeno il  trattamento
economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.
Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi
nazionali e territoriali di cui al comma 1, l’appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il
trattamento  economico  e  normativo  goduto  dai  lavoratori  operanti  all’interno  del  cantiere  alle
sopravvenute condizioni contrattuali.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici
coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni,
tutela  sociale  del  lavoratore,  previdenza  e  assistenza  sociale  nonché  assicurazione  contro  gli
infortuni, attestandone la conoscenza.
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L'Appaltatore  è  liberato  dalla  responsabilità  solidale  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e
contributivi ai sensi dell’art. 119 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e in caso di pagamento diretto del
subappaltatore da parte dell’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 l’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici,  sono  tenuti  a  trasmettere  all’amministrazione  committente  prima  dell’inizio  dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa l’iscrizione alla Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119
comma 15.
In caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall’art. 11, comma 6, primo periodo,
del D.Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell’art. 119, comma 8 e 9 del medesimo Decreto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall’art. 11, comma 6,
terzo e quarto periodo, del D.Lgs. 36/2023 ed ai sensi dell’art. 119, comma 8 e 9 del medesimo
Decreto.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto,
la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l’importo  corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,
nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il
responsabile  unico  del  progetto  invita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso
l’affidatario,  a  provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Qualora l’amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i  relativi  dati
necessari  degli  eventuali  debiti  dell'appaltatore,  verrà  effettuata  una  trattenuta  sui  certificati  di
pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l‘ente interessato non abbia comunicato gli esatti
importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso
tale parziale sospensione di pagamento l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
Qualora l’Amministrazione committente non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati
necessari  degli  eventuali  debiti  del  subappaltatore,  verrà  effettuata  dal  direttore  dei  lavori  una
trattenuta sugli importi a quest’ultimo dovuti fino al 20% degli stessi, fino a che l’ente interessato
non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre o la regolarizzazione della posizione contributiva.
Avverso  tale  parziale  sospensione  di  pagamento  il  subappaltatore  non  potrà  opporre  alcuna
eccezione.
I termini per l’emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla
richiesta scritta dell’amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al
certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta
interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 48 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza  delle  norme  relative  alla  disciplina  del  lavoro  e  nel  caso  di  ritardi  tali  da  non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la D.L. potrà ordinare la continuazione delle opere oltre
gli orari fissati e nei giorni festivi. In tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle
sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ART. 49 ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e degli accordi integrativi allo
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stesso, in vigore per il tempo e nella provincia di Pesaro e Urbino e, ancora, di rispettare tutti gli
adempimenti  assicurativi  e  previdenziali  previsti  dalla  Legge  19/03/1990,  n.  55.  In  caso  di
inottemperanza  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo,  accertata  dalla  Provincia  o  ad  essa
segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Provincia stessa comunicherà  all’impresa, e, se
del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del
20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate
non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti  sono stati  integralmente adempiuti.  Per le detrazioni  e sospensioni dei pagamenti  di  cui
sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla Provincia, né titolo a risarcimento di danni. Qualora
gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero
qualora l’inadempienza dell’Appaltatore venga accertata dopo l’ultimazione dei lavori, la Provincia
si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli Istituti assicurativi sulla rata di saldo,
sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione. L’Appaltatore si impegna a predisporre prima dell’inizio
dei lavori il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed a coordinare gli analoghi piani
al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti. L’Appaltatore si impegna, altresì, a
tenere tale piano a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.

PARTE  SECONDA

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DI LAVORO - Parte II –

Art. 1 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali  in  genere occorrenti  per la  costruzione delle opere proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori,
siano  riconosciuti  della  migliore  qualità  e  rispondano  ai  requisiti  di  legge,  idoneità,   qualità,
durabilità stabiliti dal presente Capitolato.
L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà
di sottoporre i materiali impiegati o da impiegare, o ad eseguire sempre a suo carico prove in sito sui
lavori eseguiti.
Dette  prove  dovranno  avvenire  in  un  laboratorio  ufficialmente  autorizzato  e  scelto  dalla  D.L.
L'impresa è tenuta a presentare, dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono
richieste particolari caratteristiche, escludendo quei materiali che  nelle  prove precedenti abbiano
dato esito negativo.
La ghiaia, il ghiaietto, la sabbia, il pietrisco, il bitume, l'emulsione bituminosa saranno fornite nella
qualità e quantità che di volta in volta verranno ordinate dalla D.L.

Art. 2 - GHIAIA
Dovrà presentare la pezzatura come da elenco prezzi; la D.L. ha facoltà di modificare le dimensioni
delle ghiaie  di  cui  al relativo articolo dell'elenco prezzi,  riducendo il  diam.  minimo di  cm 2 od
aumentando il diametro massimo di cm 7 senza che il prezzo abbia a subire modificazioni.
La ghiaia dovrà essere costituita da elementi omogenei, derivanti da rocce durissime di tipo costante
e di natura consimile tra loro, escludendo le parti contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica
o rivestite da incrostazioni.

Art. 3 - PIETRISCO
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Dovrà  provenire  dalla  frantumazione  di  rocce  silicee  o  dalla  struttura  cristallina  o   calcarea
durissima, con alta resistenza alla compressione, urto, abrasione, gelo.
Potrà essere di dimensioni  maggiori  o minori di quelle prescritte a seconda della richiesta della
D.L.
Si  dovranno  impiegare  i  materiali  silicosi,  che  hanno  in  generale  scarso  legante,  solo  per  le
massicciate, mentre per i semplici macadam all'acqua si impiegheranno materiali  con forte potere
legante.

Art. 4 - PIETRISCHETTO E GHIAINO
Per  lo  strato  riguardante  il  trattamento  superficiale,  dovrà  essere  di   durezza   elevatissima,
proveniente da rocce silicee a struttura microcristallina, non fragile o (almeno) durissimo, costituito
da elementi  assortiti  come indicato nelle varie voci  di  elenco prezzi,  ed assolutamente scevro da
materiali polverulenti.
La ghiaia ed il ghiaino dovranno essere depurati da terra, sabbia, e da ogni materiale eterogeneo, e
perciò  sottoposti,  (ove  necessario),  a  ripetute  vagliature  e  lavature  fino  all'ottimale  purgatura  e
pulizia.
Le operazioni di depurazione suddette non dovranno essere eseguite lungo le strade od i passaggi in
genere.
Le somministrazioni dovranno avvenire entro i termini previsti nei buoni di ordinazione nei luoghi
indicati  dalla  D.L.;  in  assenza  di  ordinazione  è  fatto  divieto  all'impresa  il  deposito  di   ghiaia,
pietrisco ed ogni altro materiale sul suolo Comunale. La custodia e la regolarizzazione di ghiaie,
pietrisco e di ogni materiale per la manutenzione stradale, si intende a carico dell'appaltatore fino al
momento  della  misurazione  ed  accettazione;  è  obbligo  dell'appaltatore  fare  in  modo  che  la
regolarizzazione  dei  materiali  avvenga  prima  dell'accettazione,  secondo  le  richieste  della  D.L.
Qualora la qualità di ghiaia, pietrischetto e materiali forniti in genere, non corrispondesse a quella
prescritta ed indicata dal Direttore dei Lavori, il materiale stesso verrà rifiutato e l'appaltatore dovrà,
a  sua  cura  e  spese,  rimuoverlo  e  provvedere  alla  sua  sostituzione  secondo  le   prescrizioni
contrattuali.

Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE DI MANO D'OPERA, MEZZI DI TRASPORTO ATTREZZI E 
MEZZI D'OPERA
L'appaltatore è tenuto alla somministrazione degli operai e dei mezzi richiesti per le opere di cui
all'art.1  e particolarmente alla rimozione del fango e della polvere, lo spandimento della ghiaia, lo
spurgo  dei    cavi  colatori,  la  regolarizzazione  ed  il  raddrizzamento  dei  cigli,  il  taglio  e  lo
sradicamento delle erbe, il trasporto dei detriti, i tagli di scolo, sgombro neve, spandimento di sabbia
in occasione di gelate ecc.
I mezzi di trasporto consisteranno in automezzi, motomezzi ecc. con rispettivi conducenti.

Art. 6 - CILINDRATURA
Per la cilindratura della massicciata a macadam ordinario dovrà essere usato il rullo compressore di
peso non inferiore a 16 ton., salvo i casi particolari nei quali la D.L. non ritenga opportuno decidere
diversamente.Il rullo dovrà mantenere una velocità oraria uniforme non superiore a 3 km/h, il lavoro
di  compressione   e  cilindratura  dovrà  essere  iniziato  al  margine  della  strada  e  proseguito
gradatamente verso il centro, avendo cura di ricoprire una striscia di almeno 20 cm. ad ogni nuova
passata; non dovranno essere cilindrati o compressi  strati  di ghiaia superiori a cm 12 di spessore
(misurati precedentemente).
I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati
e tutto quanto l'occorrente per il funzionamento (olio combustibile ecc.).

Art. 7 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
L'applicazione sulla superficie della massicciata cilindrica di qualsiasi rivestimento,  richiede  una
rigorosa pulizia preventiva del fondo in modo che si possa vedere presentato a nudo il mosaico dei
pezzi di pietrisco.
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Qualora non fosse necessario procedere alla ripulitura della massicciata con accurato lavaggio, la
stessa dovrà essere eseguita con soffiatrici meccaniche.
Dovrà essere comunque escluso il lavaggio in presenza di condizioni climatiche tali per cui non si
possa  garantire  il  veloce  asciugamento  della  massicciata,  richiesto  dal  tipo  di  rivestimento  da
eseguire sulla medesima.
L'applicazione dei trattamenti di superfici si opereranno, in genere, su metà della massicciata per
volta,   in modo da non ostacolare il transito di utenti e con l'accorgimento di provvedere alla tutela
degli stessi mediante opportune segnalazioni od altri mezzi.

Art. 7 b - COLLOCAMENTO IN OPERA
La  posa  in  opera  di  qualsiasi  materiale  (salvo  quelli  meglio  specificati  in  altri  articoli),  apparecchio  o
manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito, nonché
nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione,
ed in tutte le opere conseguenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera
od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L. anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovrà essere convenientemente protetto, anche dopo collocato, fino alla consegna delle opere.

Art. 8 -SCAVI IN GENERE
Gli scavi  in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo le prescrizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
L'appaltatore  dovrà  procedere  in  modo da  impedire scoscendimenti  e  franamenti,  restando  esso,
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni  alle  persone ed alle opere, altresì  obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. Durante tutte le lavorazioni di
scavo  o  demolizione  in  genere  sarà  a  cura  e  spese  dell’Appaltatore  provvedere  allo  studio  del
sottosuolo al fine  di evitare danni e problemi da arrecare agli impianti in sottosuolo presenti.

Art. 9 - CANALIZZAZIONI
I tubi posti in opera con sottofondo in calcestruzzo di cemento secondo le prescrizioni della D.L. in
relazione alla natura del terreno e dei diametri delle condotte, verranno sigillati tra loro con malta
cementizia, allineati a regola d'arte e disposti su un piano inclinato con pendenza prescritta dalla D.L.
Per la raccolta delle acque meteoriche verranno posti in opera dei chiusini prefabbricati  con  idoneo
sifone e caditoie in ghisa.

Art.   10 - TUBAZIONI IN GENERE
Le tubazioni in genere dovranno avere le caratteristiche del tipo e delle dimensioni prescritte, evitare
se possibile gomiti, risvolti bruschi, giunti e cambiamenti di sezione non giustificati, essere collocate
in modo da non ingombrare ed essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di sifoni e
giunti ecc.
Le tubazioni per gli scarichi dovranno permettere il  rapido e completo smaltimento delle materie
senza, dar luogo ad ostruzioni, depositi od altri inconvenienti.
Qualora  si  fosse  in  presenza  di  tubazioni  soggette  a  pressione,  queste  dovranno  sopportare  una
pressione di prova uguale ad 1.5-2 volte la pressione di esercizio secondo le indicazioni della D.L.
Circa la tenuta esse dovranno essere provate prima della loro copertura e messa in funzione  con
l'impresa tenuta ad eseguire tutte le eventuali riparazioni.

Art. 11  - TUBAZIONI IN PVC RIGIDO
Le tubazioni ed i raccordi in PVC rigido per le rispettive classi di appartenenza e di applicazione,
dovranno essere conformi per tipo, dimensioni e caratteristiche, e dovranno soddisfare ai metodi
di prova generale indicata dalla normativa UNI esistente UNI 7447 – 75) ovverosia in difetto alle
vigenti norme ISO o DIN.

Art. 12   - SCAVI PER TUBAZIONI
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Lo scavo per la posa delle condutture dovrà essere regolato in modo che l'appoggio del tubo si trovi
alla profondità indicata nei profili  di posa (o al  momento della consegna), salvo quelle maggiori
profondità che si rendessero necessarie in alcuni punti in conseguenza dell'andamento del terreno e
delle esigenze    di posa.
Gli scavi per la posa delle condutture saranno eseguiti con mezzi meccanici o a mano o in entrambi i
modi  a  seconda  delle  situazioni  particolari  di  ogni  singolo  tratto  di  condotta  e  con  la  minima
larghezza compatibile con la natura delle terre e con le dimensioni esterne delle condotte, ricavando
opportuni  allargamenti  e  nicchie  per  i  blocchi  di  ancoraggio  o  di  spinta,  per  giunti,  per  le
apparecchiatura e per i pezzi speciali nonché per le camerette di ispezione.
Raggiunto  il  piano  di  posa  alla  profondità  prevista  dei  profili  si  provvederà  a  livellarlo
accuratamente. Qualora a giudizio della D.L. il terreno di appoggio del tubo non risulti idoneo o sia
accidentato per trovanti od altro e comunque in tutti quei casi in cui vi sia garanzia sufficiente che la
condotta appoggi uniformemente sul terreno per tutta la sua lunghezza, dovrà essere predisposto un
letto di sabbia di adeguato spessore, sul quale verrà appoggiata la condotta. Il suddetto letto potrà
essere formato anche  con parte del terreno di risulta dagli scavi ove questi risulti sufficientemente
sciolto.
Qualora nell'esecuzione degli scavi la D.L. ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti
a  garantire  la  buona  esecuzione  dell'opera  a  causa  della  falda  freatica  elevata,  con  conseguenti
frammenti e ribollimenti negli scavi, sarà in facoltà della stessa D.L. di ordinare l'impiego di mezzi
idonei per l'abbassamento della falda, da compensare a parte con il  relativo prezzo di elenco, nel
quale si è tenuto conto di tutti gli oneri per installazione, funzionamento e rimozione degli impianti.
Qualora il  materiale di risulta degli scavi delle trincee non fosse ritenuto idoneo per il rinterro a
giudizio insindacabile della D.L.  lo stesso verrà portato a rifiuto o sostituito con materiale idoneo
che verrà  pagato con il relativo prezzo di elenco il quale comprende pure l'onere del carico, trasporto
a qualunque distanza e scarico del materiale di risulta.
Per la continuità del transito in genere è obbligo dell'Impresa appaltatrice costruire adeguati ponti
provvisori, salvo accordi che potessero intervenire, fra l'impresa ed interessati per una temporanea
sospensione o diversione del transito.
In  particolare l'impresa dovrà curare le necessarie  segnalazioni,  le  quali  durante la  notte saranno
luminose, e se occorre, custodite. In caso di  interruzioni in qualche tratto di strada saranno disposti a
cura dell'Impresa opportuni avvisi e segnalazioni secondo quanto previsto dai relativi artt. del N.C.S.
L'Impresa assume la completa responsabilità di eventuali danni a persone o a cose derivanti  dalla
mancata o insufficiente. osservanza delle prescrizioni o cautele necessarie.
Per l'inizio dei  lavori,  per la manomissione delle strade o piazze, per tutto quanto  possa  avere
riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche o private e per
quanto  concerne  la  demolizione  e  la  ricostruzione  delle  pavimentazioni  stradali  l'impresa  deve
ottenere l'approvazione della D.L., ed anche il preventivo consenso, per quanto di sua competenza
delle autorità competenti  e dei privati  proprietari e da tenersi alle prescrizione degli stessi, senza
diritto a particolari compensi.
Quando è previsto l'insediamento della tubazione nella sede stradale, l'impresa dovrà procedere alla
formazione dei cavi per tratti sufficientemente brevi disponendo e concentrando i mezzi d'opera in
modo da rendere  minimo,  per  ogni  singolo  tratto,  il  tempo di  permanenza con  cavo  aperto.  Lo
sviluppo di tali tratti verrà tassativamente indicato di volta in volta dalla D.L..
In particolare si fa obbligo all'appaltatore di attenersi scrupolosamente,  alle disposizioni date, per
tramite  della  D.L.,  dall'Amministrazione  (Comune,  Provincia,  ANAS,  ecc.)  investita  della
sorveglianza e manutenzione della strada interessata ai lavori. Nel prezzo di tariffa per  gli  scavi per
posa condotte sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Impresa  per la puntellazione, sbadacchiatura
e palancolatura degli scavi  che dovranno essere eseguiti  in modo da assicurare abbondantemente
contro ogni pericolo gli operai e di impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione degli
scavi, degli aggottamenti e delle altre opere.
Trattandosi di lavoro  in strade pubbliche l'appaltatore sarà tenuto ad assicurare in ogni evenienza e
tempo la regolarità continua delle canalizzazioni di fognatura bianca o nera esistenti, gas, acqua, luce,
alta tensione, telefoni, ecc. che si troveranno negli scavi o verranno comunque da questi interessati
restando a suo carico ogni responsabilità per danni che fossero arrecati sia in via diretta che indiretta
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alle suddette opere; inoltre l'appaltatore dovrà porre tutta l'attenzione per ridurre al minimo possibile
gli inconvenienti i quali, se verificatisi, dovranno essere tempestivamente rimediati, sempre a tutta
sua cura   e spese.
L'Impresa è tenuta a sue spese, ad accertarsi  preventivamente della stabilità e stato di conservazione
delle opere di proprietà di terzi interessate dai lavori ad essa appaltati ed è responsabile di  ogni
infortunio o danni a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze o colpe dei suoi dipendenti
intendendosi perciò la Stazione Appaltante indenne e sollevata al riguardo da ogni responsabilità.
L'Impresa deve nei casi dubbi, chiedere conferma scritta, preventivamente,  alla Stazione  Appaltante
circa i particolari di esecuzione delle opere.
L'Impresa è tenuta a riparare, e rifondere, oltre ai danni causati  durante l'effettuazione dei lavori,
anche  quelli  che,  ad  opere  ultimate,  dovessero  successivamente  verificarsi  in  dipendenza  di
deficienze non rilevabili o non rilevate e ciò fino a collaudo.
I  danni  di  qualunque  genere  causati  dal  personale  dell'Impresa  o comunque da  essa  dipendenti,
qualora non risarciti  in tempo debito, possono a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante,
essere liquidati direttamente dalla stessa che si rivale sui compensi dovuti all'Impresa o nelle altre
forme che ritenga opportune.
Sono a carico della Stazione Appaltante solo i danni inevitabili di qualsiasi tipo, non imputabili cioè a
colpa o negligenza dell'Impresa, ma propri dell'opera da eseguire e quindi imprevedibili.
Di questi danni l'impresa deve dare avviso alla Stazione Appaltante, indicando anche la loro entità
presumibile,  prima  dell'inizio  delle  opere,  alle  quali  deve  dare  corso  solo  dopo  aver  ottenuto
benestare scritto della stessa; in mancanza di tale preventivo benestare, la Stazione Appaltante può
rifiutare di assumersi l'onere del risarcimento per danni, che sono quindi a carico dell'Impresa, o di
riconoscere  danni di  maggiore entità di quella segnalata,  riservandosi,  in ogni caso,  il  diritto di
trattare direttamente, con terzi proprietari.
L'Impresa  deve provvedere ad assicurarsi  contro i  rischi  derivanti  da fatti  od omissioni  dei  suoi
dipendenti e deve presentare, a richiesta della Stazione Appaltante, i documenti attestanti l'avvenuto
adempimento di tali obblighi.
Nei prezzi di tariffa si è tenuto conto dell'obbligo per l'impresa di provvedere a tutta sua cura e spese
ad assicurare la continuità del traffico stradale nel migliore modo possibile, ed in particolare  quello
pedonale e l'accesso alle case (portoni e botteghe) lungo le arterie ove si eseguono i lavori, per cui
l'impresa dovrà sottostare a quanto stabilirà la D.L., fornendo e collocando in opera a tutta sua cura e
spese, pedane, passerelle, ponticelli di servizio.
Qualora però si rendessero necessari ponti di notevole portata ed ampiezza, atti ad assicurare anche il
transito carraio, l'assuntore, dietro richiesta della D.L., eseguirà l'opera che gli verrà contabilizzata in
economia oltre al noleggio del materiale.
La terra proveniente dagli scavi, se ritenuta di buona qualità, potrà essere depositata in adiacenza agli
stessi scavi.
Nel caso invece che le condizioni locali, non permettano detto deposito, è obbligo dell'assuntore di
provvedere al trasporto a distanza, con deposito su aree da reperire a cura e spese dell'Impresa delle
materie scavate, per riprenderlo poi successivamente e depositarle nello scavo  dopo la  posa in opera
delle condotte. Solo in condizioni particolari la D.L. ordinerà l'esecuzione di scavi da eseguirsi a
mano.
Dette condizioni particolari,  dovranno manifestarsi nelle fasi  esecutive dei lavori, dove non  sarà
possibile l'impiego di nessun mezzo meccanico.
L'intercettazione di condotte per l'erogazione di gas, acqua, luce, telefono, ecc.,  non  costituiscono
motivo di sorta, per chiedere alla D.L. l'applicazione del sovrapprezzo previsto nell'elenco prezzi per
scavi  eseguiti  a  mano.   In   detti  casi  l'impresa  esecutrice  dei  lavori,  dovrà  provvedere  alla
salvaguardia  dei servizi suddetti, con scalzamenti da eseguirsi a mano per conservare l'efficienza
degli stessi servizi.   In presenza di attraversamenti di scoli, rogge, o canali, che per le loro particolari
caratteristiche sotto il profilo idraulico, non possono essere ne deviati ne interrotti, verrà applicato
allo scavo in trincea in presenza d'acqua, per la posa in opera delle condotte, il relativo sovrapprezzo
indicato nell'elenco prezzi del presente capitolato.
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La posa in opera dei condotti verrà eseguita di conserva con le operazioni di scavo, di livellamento
del fondo del cavo, delle eventuale posa della sabbia e di conserva pure con le operazioni di rinfianco
e rinterro delle tubazioni stesse.
I tubi prima di essere calati nello scavo saranno puliti nell'interno e saranno accuratamente esaminati
per accertare che non vi siano rotture o crinature, durante la posa e le successive operazioni si avrà
cura di  evitare che terra  od altro entri  nell'interno dei  tubi,  sarà evitata  la loro posa in opera in
presenza di acqua  o di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sassi, sabbia,
terra ed impurità di sorta.
I tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza sul fondo dei cavi e non soltanto in punti
isolati, pertanto si curerà che il piano d'appoggio sia perfettamente livellato.
I tubi saranno montati in opera da personale specializzato, previa preparazione del piano di posa,
conformemente ai profili prescritti.
Dopo eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e planimetrica della
condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'Impresa.
Si  porrà  grande  cura  nel  controllare  che  tutte  le  tratte  intercorrenti  fra  le  camerette  siano
perfettamente rettilinee e di pendenza uniforme; quindi resta stabilito che tutti i cambiamenti, sia di
direzione che di pendenza, dovranno essere eseguiti con una cameretta di ispezione.
Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti e nel lume del
tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sassi, sabbia, terra od impurità di sorta.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

Art. 13 - BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE - BITUMI LIQUIDI O FLUSSANTI
I bitumi dovranno corrispondere alle norme della Commissione di Studio sui Materiali Stradali del
C.N.R., e più precisamente dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti:
- "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione", Ed. 
maggio 1978;
- "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", Fascicolo n°.3, Ed. 1958;
- "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980;
- "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", Fascicolo n°.7, Ed. 1957 del C.N.R.

Art. 14 - SOVRASTRUTTURA STRADALE (Strati di base, di collegamento e di usura)
In linea generale, salvo diversa disposizione della D.L., la sagoma stradale per i tratti in rettifilo sarà
costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in
asse con un arco di cerchio avente tangente m. 0.40.
Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2.50%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la D.L. stabilirà in
relazione  al  raggio  di  curvatura  e  con  gli  opportuni  tronchi  di  transizione  per  il  raccordo  della
sagoma in curva con quella dei rettilinei o delle curve seguenti o precedenti.
Il  tipo e lo spessore dei vari  strati,  costituenti la  sovrastruttura, saranno quelli  stabiliti  dalla D.L.
L'Impresa indicherà alla D.L. i materiali  e le granulometrie che intende impiegare strato per strato,
ijn conformità a quanto prescritto  nel presente Capitolato  Speciale. A sua volta la D.L. avrà facoltà
di  ordinare prove,  a  carico dell'Impresa,  sui  suddetti  materiali.  L'approvazione della  D.L.  circa i
materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l'Impresa circa la buona riuscita del
lavoro.
Salvo diverse prescrizioni la superficie finita delle pavimentazioni non dovrà scostarsi dalla sagoma
prevista  di  oltre  1  cm.,  controllata  con  regolo  lungo  4.00  m.  disposto  secondo  due  direzioni
ortogonali; è altresì ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%, in più o in meno rispetto agli
spessori previsti, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Art. 15 - STRATO DI BASE

Lo strato  di  Base  è  costituito  da  un  misto  granulare  di  frantumato,  ghiaia,  sabbia  ed  eventuale
additivo impastato con bitume a caldo previo riscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante

29



macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. Lo spessore dello
strato di base sarà prescritto negli elaborati di progetto o deciso dalla D.L. in fase di esecuzione.

MATERIALI INERTI
I requisiti  di accettazione degli  inerti  impiegati nei conglomerati  bituminosi  per lo strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. -1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così
come  per  le  modalità  di  esecuzione  delle  prove  stesse,  valgono  le  prescrizioni  contenute   nel
fascicolo  IV delle Norme C.N.R. -1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita  in  peso  sarà  fatta  con  il  metodo  Los  Angeles  secondo  le  norme  del  B.U.  C.N.R.  n°.34
(28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita dalla
D.L. e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che
dovranno rispondere al seguente requisito:
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere
forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale
delle  ultime  potrà  essere  limitata  dalla  D.L.  in  relazione  ai  valori  di  scorrimento  delle  prove
Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno
rispondere al seguente requisito:
- equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n°.27 (30.03.1972) superiore a
50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
- setaccio UNI 0.18 (ASTM n°.80): passante in peso 100; setaccio UNI 0.075 (ASTM n°.200):
passante in peso 90. La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
LEGANTE
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70.
Esso  dovrà  avere  i  requisiti  prescritti  dalle  "Norme  per  l'accettazione  dei  bitumi"  del  C.N.R.-
fascicolo II/1951,  per il  bitume 60-80,  salvo il  valore di  penetrazione a 25°C,  che  dovrà  essere
compreso tra 60 e 70, ed il punto di rammollimento  che dovrà essere compreso  fra 47°C e 56°C.
Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura
Frass,  duttilità  e  volatilità  si  useranno  rispettivamente  le  seguenti  normative:  B.U.  CNR  n°.24
(29.12.1971);  B.U.  CNR  n°.35  (22.11.1973);  B.U.  CNR  n°.43  (06.06.1974);  B.U.  CNR  n°.44
(29.10.1974); B.U. CNR n°.50 (17.03.1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata,
compreso fra -1.0 e +1.0

Indice di penetrazione  
20u  500v

u  50v
dove: u = temperature di rammollimento alla prova palla anello in °C (a25°C)

v = log 800 - log penetrazione bitume in dmm (a 25°C).

MISCELA
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel
seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
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Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20-40
Setaccio 0.4 6-20
Setaccio 0.18 4-14
Setaccio 0.075 4-8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3.5% e il 4.5% riferito al peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n°.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su provini

costipati  con 75 colpi di maglio per faccia,  dovrà non risultare inferiore a 700 kg.;  inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento
misurato in mm., dovrà essere superiore a 250;

- gli  stessi  provini  per  i  quali  viene  determinata  la  stabilità  Marshall  dovranno  presentare  una
percentuale di vuoti residui compresi fra il 4% ed il 7%.

I  provini  per  le  misure  di  stabilità  e  rigidezza  sopra  dette  dovranno  essere  confezionati  presso
l'impianto di produzione e/o presso la stesa.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però
superare quest'ultima di oltre 10°C.
CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE
L'Impresa  ha l'obbligo di  fare eseguire prove  sperimentali  sui  campioni di  aggregato e  di
legante per la relativa accettazione.
L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto l'inizio dei lavori, la composizione
delle  miscele  che  intende  adottare;  ogni  composizione  proposta  dovrà  essere  corredata  da  una
completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato
la ricetta ottimale.
La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione
non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali
dei conglomerati in opera.
Una  volta  accettata  dalla  D.L.  la  composizione  proposta,  l'Impresa  dovrà  ad  essa  attenersi
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a  5% e di sabbia su-
periore a 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di  1.5% sulla
percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di 0.3%. Tali
valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto,  alla stesa come
pure all'esame delle carote prelevate in sito.
FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE
Il  conglomerato  sarà  confezionato  mediante  impianti  fissi  autorizzati,  di  idonee  caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il
perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
una  idonea  riclassificazione  delle  diverse  classi  di  aggregati;  resta  pertanto  escluso   l'uso
dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto  dovrà  comunque  garantire  uniformità  di  produzione  ed  essere  in  grado  di  realizzare
miscele in tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il  dosaggio  dei  componenti  della  miscela  dovrà  essere  eseguito  a  peso  mediante  idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità
uniforme  fino  al  momento  della  miscelazione  nonché  il  perfetto  dosaggio  sia  del  bitume  che
dell'additivo.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata
per annullare la presenza di  sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la
pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
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Si  farà uso di  almeno 4 classi  di  aggregati  con predosatori  in  numero corrispondente  alle  classi
impiegate.
Il  tempo di  mescolazione  effettivo  sarà  stabilito  in  funzione  delle  caratteristiche  dell'impianto  e
dell'effettiva  temperatura  raggiunta  dai  componenti  la  miscela,  in  misura  tale  da  permettere  un
completo  ed  uniforme  rivestimento  degli  inerti  con  il  legante;  comunque  esso  non  dovrà  mai
scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C,
e quella del legante tra 150°C e180°C, salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al tipo di
bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge
degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente
tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
POSA IN OPERA DELLE MISCELE
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla
D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota sagoma densità e portanza prestabiliti per le
tipologie ed i materiali utilizzati. Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto
cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia non trattenuta
dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo
possibile; Tra di  essi  dovrà essere interposta una mano di  attacco di   emulsione  bituminosa  in
ragione dello 0.7 kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei
tipi approvati dalla D.L., la velocità di avanzamento delle vibrofinitrici non dovrà essere superiore ai
5-10m/min con alimentazione continua del conglomerato, dette macchine devono essere   in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. Le vibrofinitrici dovranno comunque
lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da
difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. Nella stesa si dovrà porre la massima
cura  alla  formazione  dei  giunti  longitudinali,  preferibilmente  ottenuti  mediante  tempestivo
affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego anche di più finitrici.
Qualora  ciò  non  sia  possibile,  il  bordo  della  striscia  già  realizzata  dovrà  essere  palmato  con
emulsione  bituminosa  per  assicurare  la  saldatura  della  striscia  successiva.  Se  il  bordo  risulterà
danneggiato o arrotondato si  dovrà procedere al  taglio verticale  con idonea attrezzatura.  I  giunti
trasversali,  derivanti  dalle  interruzioni  giornaliere,  dovranno  essere  realizzati  sempre   mediante
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali dei vari strati sarà programmata e realizzata in maniera
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il  trasporto  del  conglomerato  dall'impianto  di  confezione  al  cantiere  di  stesa,  dovrà  avvenire
mediante mezzi  di trasporto di  adeguata portata,  efficienti  e veloci  e comunque sempre dotati  di
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e la formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro
la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.
La  stesa  dei  conglomerati  dovrà  essere  sospesa  quando  le  condizioni  meteorologiche  generali
possano  pregiudicare  la  perfetta  riuscita  del  lavoro;  gli  strati  eventualmente  compromessi  (con
densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e ricostruiti  a cura e
spese dell'Impresa.
La  compattazione  dei  conglomerati  dovrà  iniziare  appena  stesi  dalla  vibrofinitrice  e  condotta  a
termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a
ruote  metalliche,  tutti  in  numero  adeguato  ed  aventi  idoneo  peso  e  caratteristiche  tecnologiche
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Al  termine della  compattazione,  lo stato  di  base dovrà avere una  densità  uniforme in   tutto   lo
spessore non inferiore al 97% di  quella Marshall  dello stesso giorno, relativa all'impianto o alla
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stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo  la  norma  B.U. CNR n°.40
(30.03.1973), su carote di 15 cm. di diametro; il valore dovrà risultare dalla media di due  prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti  nello  strato  appena
steso.
La superficie degli strati  dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.  Un'asta rettilinea
lunga 4 m.,  posta in  qualunque direzione sulla superficie finita di  ciascuno strato  dovrà aderirvi
uniformemente. Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il  tutto nel rispetto degli
spessori e delle sagome di progetto. 

STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA DESCRIZIONE
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato  bituminoso  steso a  caldo,  e  precisamente:  da  uno strato  inferiore  di  collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla D.L.
Il  conglomerato per ambedue gli strati  sarà costituito  da una miscela di  pietrischetti,   graniglie,
sabbie  ed  additivi,  mescolati  con  bitume  a  caldo,  e  verrà  steso  in  opera  mediante  macchina
vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e metallici lisci.

MATERIALI INERTI
Il  prelievo dei  campioni di  materiali  inerti,  per il  controllo  dei  requisiti  di  accettazione appresso
indicati, verrà effettuato secondo le norme CNR, Capitolo II del Fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così
come  per  le  modalità  di  esecuzione  delle  prove  stesse,  valgono  le  prescrizioni  contenute   nel
fascicolo  IV  delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita  in  peso sarà fatta  con il  metodo  Los  Angeles  secondo le  norme del  B.U.  C.N.R.  n°  34
(28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato  grosso  (pietrischetti  e  graniglie)  dovrà  essere  ottenuto  per  frantumazione  ed  essere
ottenuto  da  elementi  sani,  duri,  durevoli,  approssimativamente  poliedrici,  con  spigoli  vivi  a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato  grosso  sarà  costituito  da  pietrischetti  e  graniglie  che  potranno  anche  essere  di
provenienza o natura pertografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni
rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
PER STRATI DI COLLEGAMENTO:
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM
C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.80;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953.
Nel  caso  che  si  preveda  di  assoggettare  al  traffico  lo  strato  di  collegamento  in  periodi  umidi  o
invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0.5%.
PER STRATI DI USURA:
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguito sulle singole pezzature secondo le norme ASTM  
C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;
- almeno un 30% in peso del  materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di
rocce che presentino un coefficiente  di  frantumazione minore  di  100 e  resistenza  compressione,
secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza all'usura minima di 0.6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.85;
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953 inferiore a 0.015;
- materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso  lo 
0.5%.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti  da elementi  sani,  duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei.
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L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbia naturale o di frantumazione che  dovranno in
particolare soddisfare ai seguenti requisiti:
 equivalente in sabbia determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;
 materiale  non  idrofilo,  secondo  CNR,  fascicolo  IV/1953  con  le  limitazioni  indicate   per
l'aggregato  grosso.  Nel  caso  non  fosse  possibile  reperire  il  materiale  della  pezzatura 2-5mm
necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel- Weber
con concentrazione non inferiore a 6.
Gli  additivi  minerali  (fillers)  saranno costituiti  da polvere di  rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via
secca interamente passanti al setaccio n°.30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n°.200 ASTM.
Per lo strato di usura, richiesta della D.L., il filler potrà essere costituito  da polvere di roccia  sfaltica
contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25° C inferiore
a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della D.L. in base a
prove e ricerche di laboratorio.
LEGANTE
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70
salvo diverso avviso della D.L.  in  relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere
agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
MISCELE
1) Strato  di  collegamento  (BINDER).  La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di
collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65-100
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45
Setaccio 0.4 7-25
Setaccio 0.18 5-15
Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso totale degli aggregati.
Esso  dovrà  comunque  essere  il  minimo  che  consenta  il  raggiungimento  dei  valori  di  stabilità
Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso dovrà avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia, dovrà non risultare inferiore a 900 kg. (950 kg. per congl. confezionati con bitume mod.);
inoltre  il  valore  della  rigidezza  Marshall,  cioè  il  rapporto  tra  la  stabilità  misurata  in  kg.  e  lo
scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore a 300;
- gli  stessi  provini  per  i  quali  viene  determinata  la  stabilità  Marshall  dovranno  presentare  una
percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 7%.
La prova  Marshall  eseguita  su  provini  che  abbiano  subito  un  periodo  di  immersione  in   acqua
distillata  per  15  giorni,  dovrà  dare  un  valore  di  stabilità  non  inferiore  al  75%  di  quello
precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di   stabilità e rigidezza, sia per i  conglomerati  bituminosi di usura che per
quelli tipo Binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura.  La  miscela degli  aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70-100
Crivello 5 43-67
Setaccio 2 25-45
Setaccio 0.4 12-24
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Setaccio 0,18                  7-15

Setaccio 0,075                6-11

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5.0% e il 6.5% riferito al peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà
superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consente
il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
2.a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più
alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi  carichi  qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall -
Prova B.U. CNR n°.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi  di maglio per
faccia, dovrà non risultare inferiore a 1000 kg. (1050 kg. per congl. confezionato  con bitume mod.);
inoltre  il  valore  della  rigidezza  Marshall,  cioè  il  rapporto  tra  la  stabilità  misurata  in  kg.  e  lo
scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa tra il 3% e il 6%.
La  prova  Marshall  eseguita  su  provini  che  abbiano  subito  un  periodo  di  immersione  in  acqua
distillata  per  15  giorni,  dovrà  dare  un  valore  di  stabilità  non  inferiore  al  75%  di  quello
precedentemente indicato;
2.b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
2.c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
2.d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso
tra il 4% e 8%.
Ad un anno di apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso tra il 3%
e il 6% e impermeabilità praticamente totale; il coeff. di permeabilità misurato su uno dei
provini Marshall, riferitesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante
di 50 cm. d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
CONTROLLO DEI  REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo di miscelazione
effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il  legante e gli aggregati, non dovrà essere
inferiore a 25 secondi.
ATTIVANTI L'ADESIONE
Nella  confezione  dei  conglomerati  bituminosi  dei  vari  strati  potranno  essere  impiegate  speciali
sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno
ad esclusivo giudizio della D.L. quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua
posizione  geografica  rispetto  agli  impianti  di  produzione,  è  tanto  distante  da  non  assicurare,  in
relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa.
Si avrà cura di scegliere tra i  prodotti  in commercio quello che sulla base di  prove comparative
effettuate avrà dato i migliori risultati, e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se
sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio sarà variabile in funzione del tipo di prodotto tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del
bitume.
Tutte le scelte e le procedure di utilizzo dovranno essere approvate preventivamente dalla D.L.
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Art.  17  -  ALTRE  MISCELE  AMMESSE  PER  IL  CONFEZIONAMENTO  DEI
CONGLOMERATI  BITUMINOSI  "TIPO  TAPPETO  D'USURA"  -  BITUMI
MODIFICATI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI.

ART. 17.1 - FUSI PER TAPPETI D'USURA

Sarà discrezione della Direzione Lavori richiedere, qualora le condizioni e la tipologia di lavoro lo
richiedessero, l'impiego di conglomerati bituminosi  "tipo tappeto d'usura" confezionati secondo i
due  fusi  granulometrici  di  seguito  riportati;  l'impiego  di  tali  tipi  di  tappeti  sarà  compensato
all'impresa con lo stesso prezzo di elenco utilizzato per il tappeto di cui agli artt. precedenti.
Conglomerato bituminoso "Tipo usura – medio fine 1:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in
peso

Crivello 10 100
Crivello 5 65-100
Setaccio 2 34-57

Setaccio 0.4 12-28
Setaccio 0.18 9-18
Setaccio 0.075 5-10
Requisiti di accettazione:

- Contenuto di bitume, riferito alla miscela di aggregati, compreso tra il 6 ed il 6.5%;
- Stabilità Marshall non inferiore a 1000 kg.;
- Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm;
- Percentuale dei   vuoti,  calcolata  su provini  Marshall  costipati  con 75 colpi  di  maglio per

faccia,  tra il 3 ed il 6%;
- Percentuale in opera dei vuoti, da determinarsi su carote del diametro di 10 cm., compreso tra

il 4 e l'8%.
Conglomerato bituminoso "Tipo usura - medio fine 2":

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in
peso

Crivello 10 100
Crivello 5 70-100
Setaccio 2 40-61

Setaccio 0.4 16-30
Setaccio 0.18 10-20
Setaccio 0.075 6-12

Requisiti di accettazione:
- Contenuto di bitume, riferito alla miscela di aggregati, compreso tra il 6 ed il 6.5%;
- Stabilità Marshall non inferiore a 1000 kg.;
- Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm;
- Percentuale dei  vuoti, calcolata su provini Marshall costipati con 75 colpi di maglio per faccia,  tra

il 3 ed il 6%;
- Percentuale in opera dei vuoti, da determinarsi su carote del diametro di 10 cm., compreso tra il 4 e

l'8 %.

ART. 17.2 - BITUMI MODIFICATI PER CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI.

Su  prescrizione  e  richiesta  della  Direzione  dei  lavori  i  conglomerati  bituminosi  di   base,
collegamento ed usura dovranno essere confezionati con bitumi modificati con opportune quantità
di polimeri al fine di raggiungere le seguenti caratteristiche minime:

Modifica tipo "soft":
PARAMETRI VALORI DI 

RIFERIMENTO
Penetrazione a 25 °C dmm. 50/75
Punto di rammollimento P.A. °C 55/65

36



Punto di rottura Frass °C <-12
Viscosità dinamica 60 °C Pa x s 800/2000
Viscosità dinamica 160 °C Pa x s 0.1/0.3
Solubilità in solventi organici % 99
Contenuto di paraffina max % 2.5

Modifica tipo "hard":
PARAMETRI VALORI DI 

RIFERIMENTO
Penetrazione a 25 °C dmm. 50/70
Punto di rammollimento P.A. °C 65/85
Punto di rottura Frass °C <-16
Viscosità dinamica 60 °C Pa x s >2000
Viscosità dinamica 160 °C Pa x s 0.2/0.5
Solubilità in solventi organici % 99.5
Contenuto di paraffina max % 2.5

Art.  18  –  MICROTAPPETI  A  FREDDO  PER  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  (TIPO
SLURRY-SEAL).
Il  tipo e  lo  spessore  dello  strato,  costituente la  sovrastruttura,  saranno quelli  stabiliti  dalla  D.L.
L'Impresa indicherà alla D.L. i materiali e le granulometrie che intende impiegare, in conformità a
quanto prescritto  nel presente Capitolato Speciale.  A  sua volta la D.L. avrà facoltà di  ordinare
prove, a carico dell'Impresa, sui suddetti  materiali.  L'approvazione della D.L. circa i materiali,  le
attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l'Impresa circa la buona riuscita del lavoro.
Salvo diverse prescrizioni la superficie finita delle pavimentazioni non dovrà scostarsi dalla sagoma
prevista  di  oltre  1  cm.,  controllata  con  regolo  lungo  4.00  m.  disposto  secondo  due  direzioni
ortogonali; è altresì ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%, in più o in meno rispetto agli
spessori previsti, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
MATERIALI INERTI
I requisiti  di accettazione degli inerti  impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così
come  per  le  modalità  di  esecuzione  delle  prove  stesse,  valgono  le  prescrizioni  contenute   nel
fascicolo  IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della
perdita  in  peso sarà fatta  con il  metodo Los Angeles  secondo le norme del  B.U.  C.N.R.  n°.  34
(28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
Gli inerti devono essere costituiti da una miscela di graniglia, sabbia, e filler in opportuna curva
granulometrica,  da  selezionare  in  base  allo  spessore  da  realizzare.  Inoltre   devono   soddisfare
requisiti  di  pulizia,  poliedricità,  resistenza  meccanica  (all’abrasione  ed  al  levigamento),  oltre  a
provenire da materiale frantumato. Per l’aggregato grosso si dovrà registrare una perdita in peso non
superiore al 18% alla prova  Los  Angeles, eseguita su singole pezzature;  inoltre il  coefficiente di
levigabilità accelerata (C.L.A.), dovrà essere maggiore o uguale a 0,45.

L’aggregato fine sarà composto da sabbia di frantumazione ed eventualmente da sabbia naturale di
fiume, quest’ultima potrà essere presente nella miscela delle sabbie, con una percentuale massima
pari al 15%, salvo quanto stabilito dalla D.L.
L’equivalente in sabbia determinato dalla sabbia o dalla miscela delle due, dovrà essere maggiore o
uguale al 75%, salvo quanto stabilito dalla D.L.
La qualità delle rocce da cui è ricavata la sabbia dovrà avere alla prova Los Angeles, eseguita sul
granulato della stessa provenienza, la perdita in peso non maggiore del 25%.
I filler provenienti dalle sabbie possono essere integrati con filler di apporto (si accetta il cemento
Portland 325).
LEGANTE 
Il legante bituminoso sarà composto da un’emulsione bituminosa al 60%, di tipo elastico a rottura
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controllata,  modificata  con  elastomeri  sintetici  incorporati  in  fase  continua  (acqua)  prima
dell’emulsionamento.
Per la realizzazione dell’emulsione si dovrà impiegare bitume con penetrazione 80/100.
I  requisiti  richiesti  dal  bitume  elastomerizzato  (residuo  della  distillazione)  dovranno  essere  i
seguenti:
 penetrazione a 25 °C dmm      50/70          (B.U. C.N.R. 24)
- punto di rammollimento °C          55/65          (B.U. C.N.R. 35)
- indice di penetrazione +1,5/+2,5 (UNI 4163)
- punto di rottura Frass °C min. -14 (B.U. C.N.R. 43)

-   pH 2 - 4
- residuo secco dell’elastomero in percentuale sul peso del bitume % 3,0- 5,0
MISCELA
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati,
in funzione dello spessore finale richiesto.
Crivelli e setacci ASTM
SPESSORE 9 mm 6 mm 4 mm
1/2 passante % 100 - -
3/8 passante % 100 100 85 - 100
4 passante % 85 - 100 70 - 90 69 - 85
10 passante % 60 - 85 70 - 64 38 - 55
20 passante % 48 - 60 24 - 40 25 - 40
40 passante % 24 - 40 16 - 30 16 - 30
80 passante % 12 - 23 8 - 19 8 - 18
200 passante % 5 - 15 5 - 15 4 - 8
COMPOSIZIONE E DOSAGGI DELLA MISCELA
La malta bituminosa elastomerizzata dovrà avere i seguenti requisiti:
SPESSORE 9 mm 6 mm 4 mm
Dosaggio della malta Kg/m2 12 - 17 8 - 12 4 - 7
Pezzatura massima inerti mm 10 - 11 7 - 8 4 - 5
Contenuto bitume elastomerizzato
Residuo in peso sugli inerti % 5,5 - 7,0 5,5 - 7,0 6,0 - 7,5

ACQUA
L’acqua utilizzata  nella  preparazione dei  microtappeti  a  freddo dovrà essere dolce,  limpida,  non
inquinata da materie organiche o comunque dannose; possibilmente è consigliabile utilizzare acqua
proveniente da acquedotti civici.
ADDITIVI
Dovranno  essere  impiegati  dopes  adesivi  onde  facilitare  l’adesione  tra  legame  bituminoso
elastomerizzato e gli inerti, per intervenire sul tempo di rottura dell’emulsione e per permettere la
perfetta miscelazione dei componenti dell’impasto. L’additivo dovrà essere disciolto in acqua ed il
suo dosaggio, ottimizzato con un opportuno studio di laboratorio, sarà in funzione delle condizioni
esistenti  al  momento  dell’applicazione  ed  in  particolar  modo,  in  relazione  alla   temperatura
ambientale e del piano di posa.
CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA
Il confezionamento dell’impasto sarà realizzato con un’apposita macchina impastatrice-stenditrice
semovente.
Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo e connesso alla velocità di
avanzamento della macchina.
La  stesa  dovrà essere  uniforme e  la  velocità  di  avanzamento  regolata  secondo le  quantità  e  gli
spessori indicati dalla D.L. ed eseguita parallelamente all’asse stradale.
Non dovranno avvenire  fenomeni  di  segregazione della  miscela durante le  fasi  di  stesa e  prima
dell’inizio della “rottura” dell’emulsione.
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Immediatamente  prima  di  iniziare  la  stesa  del  microtappeto  a  freddo,  si  dovrà  procedere  alla
eventuale  pulizia  della  superficie  stradale  oggetto  del  trattamento,  manualmente  o  con  mezzi
meccanici; tutti gli eventuali detriti e/o polveri dovranno essere allontanati.
In  alcuni  casi,  a  giudizio  della  D.L.,  dovrà  procedersi  ad  una  omogenea  umidificazione  della
superficie stradale, prima dell’inizio delle operazioni di stesa.
In  particolari  situazioni  la  D.L.  potrà  ordinare,  prima  dell’apertura  al  traffico,  una   leggera
saturazione del tappeto del microtappeto mediante stesa di  sabbia di frantoio nella misura di 0,5 –
1,0 Kg/m2.
Al  termine  delle  operazioni  di  stesa,  il  microtappeto  dovrà  presentare  un  aspetto  regolare  ed
uniforme esente da imperfezioni  (sbavature,  strappi  o  riprese  di  giunti),  una notevole  scabrosità
superficiale,  una  regolare  distribuzione  degli  elementi  litoidi,  componenti  la  miscela  ed
assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.
In  zone  con  elevate  sollecitazioni  superficiali  trasversali  (curve  ecc.),  è  opportuno  che  la  malta
bituminosa  venga  leggermente  rullata  prima  dell’indurimento.  Il  costipamento  dovrà   essere
effettuato con rullo gommato di peso adeguato.
La stesa dovrà essere effettuata solo in condizioni meteorologiche ottimali (temperatura dell’aria non
inferiore a 10 °C ed in caso di pioggia).

ART.  19  -  STRATO  DI  USURA  ANTISDRUCCIOLEVOLE  CON  ELEVATE
CARATTERISTICHE DI MACRO-RUGOSITÀ ANTI –SKID

Art. 19.1 - DESCRIZIONE

Lo strato  di  usura  ANTI-SKID,  ad  alta  rugosità,  è  un  particolare  tipo  di   manto   superficiale
realizzato con conglomerato bituminoso confezionato con legante modificato.
I conglomerati dovranno possedere caratteristiche tali da resistere alle deformazione visco-plastiche
nei  periodi  maggiormente  caldi,  senza  peraltro  manifestare  comportamenti  negativi  (tipo
fessurazione), durante il periodo invernale.
Dovranno possedere inoltre requisiti di  alta adesività fra legante-inerti, e valori di elasticità, oltre
che caratteristiche antisdrucciolevoli anche in caso di pioggia, derivanti dall'elevato grado di macro-
rugosità.

Art. 19.2 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COMPONENTI AGGREGATI LAPIDEI

Gli  aggregati  lapidei  dovranno  essere  costituiti  da  elementi  granulari,  sani,  duri,  di  forma  non

appiattita, allungata o lenticolare, puliti ed esenti da materiali estranei, secondo le Norme C.N.R. -

Fascicolo 4/1953 (Art. 1 e 2) e successivi aggiornamenti.

Per il prelevamento dei campioni si segue la norma C.N.R., Boll. Uff. n. 93 delL’11/07/1983.
AGGREGATO GROSSO
Gli inerti dovranno essere tutti frantumati, ed essere costituiti da elementi poliedrici sani, duri, di
superficie ruvida, puliti, esenti da polveri e/o materiali estranei e rispondere ai seguenti requisiti:
- perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n°. 34 del 28/03/1973): inferiore al 18%;
- coefficiente di forma: maggiore di 0,15;
- coefficiente di levigabilità accelerata (C.L.A.) (Norma in fase di pubblicazione): maggiore di 0,45;
- coefficiente di appiattimento (norma AFNOR P 18-561):  per ogni classe di aggregati il valore

ammissibile di prova è C.A. minore di 10;
- coefficiente di imbibizione (CNR fasc. 4/1953): minore o uguale a 0,015;
- perdita in peso alla prova di idrofilia (C.N.R. Fasc. 4/1953): massimo 0,7%.
Fra i migliori inerti  normalmente rispondenti  a questi  requisiti,  si  citano il  basalto,  il  porfido, la
diorite.
AGGREGATO FINO
L'aggregato fino dovrà  essere costituito da sabbie risultanti  dalla  frantumazione degli   aggregati
grassi impiegati. L'aggregato fino deve soddisfare il seguente requisito:
- equivalente in sabbia (CNR B.U. n°. 27 del 30/03/72): maggiore di 70. ADDITIVO MINERALE
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L'additivo minerale ("filler") dovrà essere costituito da un materiale polverulento proveniente dalla
macinazione  di  rocce  asfaltiche  o  di  rocce  calcaree  o  dolomitiche  a  struttura   amorfa   (non
cristallina), oppure da un materiale sintetico di natura prevalentemente calcarea (cemento Portland
normale o cemento crudo).
Dovrà  essere  usata  anche  la  calce  idrata,  con  dosaggio  massimo  del  2% in  peso  sulla  miscela
complessiva degli inerti in relazione alla sua più elevata capacità indurente del legante bituminoso
rispetto agli altri tipi di additivi succitati.
All'analisi  granulometrica  a  secco  (CNR  B.U.  no  23  del  14/12/71)  l'additivo  minerale  dovrà
rispondere ai seguenti requisiti:
- totale passante al setaccio ASTM n°. 40:   100% in peso
- totale passante al setaccio ASTM n°. 80:   >90% in peso
- totale passante al setaccio ASTM n°. 200: >70% in peso  
LEGANTE BITUMINOSO
Il  legante bituminoso da utilizzare dovrà possedere elevate proprietà elastomeriche evidenziate da
una  notevole  capacità  di  deformazione  e  da  un  ritorno  elastico  durevole  anche  alle  basse
temperature.
Dovrà essere costituito da un bitume per usi stradali (CNR B.U. n°. 68 del 23/5/78) modificato con
elastomeri nella misura del 5-8% in peso secondo le richieste tecniche di seguito specificate:
- Penetrazione a 25 °C dmm. 40/60
- Punto di rammollimento P.A. °C 60/80
- Punto di rottura Frass °C <-15
- Viscosità dinamica 60 °C Pa x s 800-3000
- Viscosità dinamica a 160 °C Pa x s 0,2 - 0,5
- Solubilità in solventi organici % 99, 5
- Contenuto di paraffina max % 2,5
Il bitume modificato dovrà essere omogeneo e stabile anche allo stoccaggio a caldo in serbatoio ed
alla temperatura di impiego.
L'approvvigionamento  del  bitume modificato  dovrà  essere  accompagnato  da  una  scheda  tecnica
redatta dal Fornitore,  con i  valori  delle caratteristiche del  prodotto  che devono soddisfare quelle
prescritte.
In ogni caso ed in special modo qualora il legante venga modificato in cantiere la Direzione Lavori
provvederà ad eseguire adeguati e frequenti controlli sul legante stesso al fine di accertare con la
massima frequenza possibile l'omogeneità e la stabilità delle caratteristiche del prodotto modificato
restando sempre e  comunque,  come  di  norma,  ogni  responsabilità  all'Appaltatore  in  merito  alla
qualità del conglomerato in opera.
Il  riscaldamento  del  bitume  modificato  alla  temperatura  di  impiego  dovrà  essere  effettuato
lentamente,  evitando  surriscaldamenti  locali;  prima  dell'impiego  il  prodotto  dovrà  essere  fatto
comunque  circolare  fra  il  serbatoio  di  stoccaggio  e  l'impianto  di  mescolamento,  per  assicurare
l'uniformità della temperatura.
Per il prelevamento dei campioni si segue la Norma CNR B.U. n°. 81 del 31/12/80.

Art. 19.3 - IMPASTO

COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA
La miscela di aggregati lapidei ed additivo minerale da adottare, dovrà presentare una granulometria
complessiva (analisi granulometrica, Norma CNR n°. 23 del 14/12/71) ad andamento discontinuo,
compreso entro il seguente fuso granulometrico:

SETACCI ASTM Passante  totale  in  peso
%

1/2 100
3/8 68-100
1/4 20- 60
4 17-30
10 10-20
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40 8-16
80 7-14
200 7-12

Una volta composta la curva granulometrica ottimale, i valori della % passante potranno da essa
discostarsi entro +/- 2%
Il dosaggio del legante modificato potrà variare fra il 5,5% ed il 6,0% in peso degli  inerti  in
relazione  alla  granulometria  adottata  ed  alla  natura  degli  aggregati  lapidei  e  dell'additivo
minerale; tale dosaggio deve comunque essere quello necessario e sufficiente per ottimizzare le
caratteristiche del conglomerato.
STUDIO DI FATTIBILITÀ ED OTTIMIZZAZIONE
L'Appaltatore dovrà  eseguire  uno studio di  fattibilità  e  di  ottimizzazione  del  conglomerato
bituminoso ad alta rugosità, nell'ambito dei requisiti di accettazione, documentandolo  con  i
necessari certificati relativi alle prove di laboratorio effettuate ed ai risultati ottenuti sia per  i
materiali componenti che per l'impasto.
MATERIALI COMPONENTI
Lo studio comprende le seguenti voci:
- scelta degli aggregati lapidei, con indicazione di natura, provenienza e, per ciascuna frazione che si

intende usare, analisi  granulometrica (C.N.R. B.U. n°. 23/1971), massa volumica apparente dei
granuli (C.N.R. B.U. n°. 63/1978) e le altre caratteristiche previste;

- scelta dell'additivo minerale, con indicazione di natura, provenienza, analisi granulometrica  (come
sopra), massa volumica apparente dei granuli (come sopra) e altre caratteristiche previste;

- scelta del legante bituminoso, con indicazione del tipo e del  fornitore,  nonché  delle caratteristiche
previste.

IMPASTO
Lo studio comprende le seguenti fasi:
- in prima approssimazione, individuazione della composizione dell'impasto (miscela degli inerti e

contenuto di legante) in modo da soddisfare le relative prescrizioni;
- in seconda approssimazione, ottimizzazione della composizione dell'impasto in modo da migliorare

le caratteristiche intrinseche.
Per quanto riguarda la prima fase, in base alle analisi granulometriche dei campioni rappresentativi
degli, inerti  che si intende impiegare, dovranno essere determinate le percentuali di miscelazione
delle  diverse  pezzature  di  tali  inerti  necessarie  per  ottenere  una  granulometria  della  miscela
praticamente centrata nel fuso granulometrico prescritto.
In  relazione  alla  miscela  degli  inerti  così  definita  ed  alla  percentuale  di  vuoti  residui  richiesta
mediamente  per  il  conglomerato,  dovrà  essere  calcolato  il  dosaggio  orientativo  di  legante
bituminoso:

dove:
   B = D (V' - V") / G'   % in peso sugli inerti

D = densità a 25°C del bitume modificato (CNR B.U. n°. 67/1978)
 V'= percentuale di vuoti della miscela degli inerti costipata (CNR B.U. n°. 65/1978), espressa

da:  
V' = 100 (G"- G')/G" % in volume

V" = percentuale media di vuoti residui prescritta per i provini 
Marshall (CNR   B.U. n°. 39/1973), % in volume
G' = massa volumica apparente della miscela degli inerti costipata 
(CNR B.U. n°. 76/1980), g/cmc
G" = massa volumica apparente dei granuli della miscela degli inerti (CNR B.U. n. 63/1978),

g/cm3

Per quanto concerne la seconda fase, preparati in laboratorio cinque impasti di prova con la miscela
di inerti precedentemente definita e percentuale di legante pari rispettivamente a B ed a B+/-0,25 e
B+/-0,50, per ogni impasto dovranno essere determinate le caratteristiche intrinseche previste.
Riportando su altrettanti grafici le variazioni di queste caratteristiche in funzione del contenuto di
legante, dovranno essere rilevate le percentuale di bitume modificato (entro i limiti prescritti) che
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consentiranno di ottenere i più idonei valori per le diverse caratteristiche (entro i limiti prescritti) e
se ne deve dare la media aritmetica.
La  formula  di  fattibilità  del  conglomerato  bituminoso  ad  alta  rugosità  cosi  ottimizzata  risulta
pertanto costituita da:
- percentuale  di  peso  di  miscelazione  delle  diverse  pezzature  di  aggregati  lapidei  e

dell'additivo minerale (filler);
- dosaggio del bitume modificato, espresso come percentuale in peso sulla miscela degli inerti.
La formula di fattibilità,  presentata dall'Appaltatore e documentata con i certificati di laboratorio
relativi allo studio di ottimizzazione, è soggetta all'approvazione della Direzione Lavori che, a suo
insindacabile  giudizio  può  richiedere  eventuali  variazioni,  se  del  caso,  un  nuovo  studio  di
ottimizzazione.

Art. 19.4 - MODALITÀ ESECUTIVE PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Prima della stesa dello strato di usura ad alta rugosità, dovrà essere applicata sul piano di posa una
mano  di  ancoraggio  con  idonea  emulsione  bituminosa  modificata,  e  dovrà  risultare  regolare,
impermeabile, pulito ed asciutto.

EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
L'emulsione  bituminosa  modificata,  che  assicura  elevate  proprietà  di  adesione,  coesione  ed
ancoraggio, dovrà essere spruzzata in ragione di almeno 550 gr/mq. (700-800 gr/mq. per superfici
fresate o comunque a macro rugosità grossa o molto grossa).
L'emulsione  bituminosa  elastomerizzata,  caratterizzata  da  temperature  di  stoccaggio  e  di
applicazione pari rispettivamente a 50 - 55 e 55 - 60 °C. e dovrà soddisfare i seguenti requisiti di
accettazione:
- bitume base modificato ad alta viscosità;
- contenuto in acqua max 30% secondo Norme CNR 101/84;
- contenuto legante minimo 70%;
- contenuto bitume + polimero residuo della distillazione secondo Norme CNR 100/84 min. 67%;
- contenuto di flussante max 3%;
- demulsivítà A.S.T.M. D 244/72 tra 70 e 100%;
- omogeneità trattenuto al setaccio n°. 20 A.S.T.M. D 224/72 max 0,2;
- sedimentazione a 5 giorni = max 5%;
- viscosità Engler a 20 °C secondo Norme CNR 102/84 oltre 20° Engler;
- residuo bituminoso secondo CNR 24/71, 100 - 120 dmm pen. a 25 °C;
- Palla Anello secondo CNR 35/73 75-85 °C;
- Viscosità a 800 °C 1/S secondo Norma Svizzera 6717729 50-70 Pa x s;
- Punto di rottura Frass secondo CNR 43/72 oltre -30° C;
Per la campionatura delle emulsioni bituminose si segue il metodo CNR B.U. 98/1984.
Per  l'approvvigionamento  dell'emulsione  bituminosa  elastomerizzata  deve  essere  presentata  una
scheda tecnica attestante le caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione sopra indicati.

Art. 19.5 - PRODUZIONE DELLA MISCELA

L'impasto dovrà essere preparato in un idoneo impianto automatizzato di mescolamento a caldo, di
potenzialità proporzionata all'entità del lavoro ed ai tempi previsti  per l'esecuzione, mantenuto in
condizioni di perfetto funzionamento in ogni sua componente.
La produzione dell'impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, in modo da assicurare
l'uniforme riscaldamento e la completa essiccazione degli aggregati lapidei, la loro idonea vagliatura
e riclassificazione (con esclusione del sistema di scarico diretto), il dosaggio a peso delle singole
classi di aggregati e, separatamene, dell'additivo minerale (filler) della calce idraulica e del legante
bituminoso.
Tutte le bilance dovranno essere perfettamente funzionanti e periodicamente tarate.
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In  ogni  caso  dovrà  essere  garantita  l'uniformità  della  produzione  e  la   rispondenza   della
composizione dell'impasto prodotto a quella prevista dalla formula di fattibilità ed approvata dalla
Direzione Lavori, entro le seguenti tolleranze di lavorazione:

- aggregato grosso (> 2 mm) : +/- 3,0 % in peso
- aggregato fino (fra 0 e 0,075 mm) : +/- 2,0 % in peso
- additivo minerale ( < 0,075 mm) : +/- 1,5 % in peso
- bitume modificato : +/- 0,2 % in peso 

Le temperature d'impasto dei materiali componenti dovranno essere le seguenti:
- aggregati lapidei 170 °C. - 180 °C.
- bitume modificato 170 °C. - 180 °C.

Per  la  verifica  di  tali  temperature,  il  tamburo  essiccatore  e  le  tramogge  a  caldo  dell'impianto
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati, e di
serbatoi del legante bituminoso dovranno essere termostatizzati e dotati di termometri.
Nel  cantiere  di  produzione,  la  zona  destinata  all'ammannimento  degli  inerti  dovrà  essere
convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose ed i ristagni di  acqua;  i
cumuli delle diverse classi di aggregati dovranno essere separati tra loro ed il rifornimento selettivo
dei predosatori dell'impianto di mescolamento con pale caricatrici deve essere eseguito con massima
cura.
Dovranno essere impiegate almeno 3 classi  di aggregati, sistemate in cumuli  separati;  l'impianto
dovrà pertanto essere munito di altrettante tramogge predosatrici, oltre ad un silo per lo stoccaggio
dell'additivo minerale (filler), ed un altro silo per lo stoccaggio della calce idrata.
La riclassificazione degli aggregati  ai vagli dell'impianto di mescolamento dovrà essere effettuata
con quattro reti, le cui aperture dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.
Il tempo di miscelazione di ciascun impasto dovrà essere stabilito in funzione delle caratteristiche
dell'impianto  e  della  temperatura  effettiva  dei  componenti  della  miscela,  in  modo da  assicurare
comunque un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
Se necessario per il  mantenimento della temperatura, il  silo di raccolta dell'impasto dovrà essere
coibentato.

Art. 19.6 - TRASPORTO DELLA MISCELA

Il  trasporto  dell'impasto  dovrà  essere  effettuato  con  autocarri  a  cassone  metallico  ribaltabile  a
perfetta tenuta, pulito e - nella stagione peggiore o comunque in clima freddo e/o  umido - coperto
con idoneo telone per ridurre il raffreddamento e proteggere l'impasto dall'umidità.
Per  impedire  l'adesione  dell'impasto  al  fondo  ed  alle  pareti  del  cassone,  questi  potranno  essere
umettati con olio o gasolio avendo però cura di asportarne ogni eccesso per evitare l'inquinamento
dell'impasto.
In  ogni caso la distanza di  trasporto dovrà essere tale da consentire il  rispetto delle temperature
prescritte per la stesa e la rullatura dell'impasto, senza doverne aumentare quella massima prevista
per la produzione.

Art. 19.7 - POSA IN OPERA DELLA MISCELA

La stesa dovrà essere eseguita con macchine vibrofinitrici di tipo approvato dalla Direzione Lavori,
munite di automatismi di livellamento, ed in perfette condizioni d'uso.
Le giunzioni longitudinali delle strisce di stesa del manto drenante non dovranno mai trovarsi in
corrispondenza con quelle dello strato sottostante, ma essere sfalsate di almeno 20 cm.
Le  giunzioni  trasversali  derivanti  da  interruzioni  prolungate  di  stesa,  e  comunque  da  quelle
giornaliere,  dovranno  essere  realizzate  previo  taglio  ed  esportazione  della  parte  terminale  di
azzeramento;  il  taglio  non dovrà essere  normale  all'asse longitudinale  della  striscia  di  stesa,  ma
obliquo rispetto ad esso con angolo di 10° - 15°, con la  parte  più arretrata verso l'esterno della
strisciata stessa.
Le vibrofinitrici  dovranno comunque lasciare uno strato  finito,  perfettamente sagomato,  privo di
sgranamenti fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
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La stesa dell'impasto non dovrà essere eseguita quando le condizioni  meteorologiche -a giudizio
della Direzione Lavori- possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro, quando il piano di posa
si presenti bagnato o la temperatura atmosferica inferiore a 10°C.
La  lavorazione  in  condizioni  diverse  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dalla  Direzione
Lavori che suggerirà anche le cautele da adottare.
Strati  eventualmente  compromessi  dovranno  essere  immediatamente  rimossi  e  successivamente
ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.
La temperatura prescritta per l'impasto al momento della stesa, non dovrà essere inferiore a 140°C.
Art. 19.7,1  - POSA IN OPERA DELLA MISCELA – CONGLOMERATI HARD
Valgono le stesse prescrizioni indicate per i conglomerati tradizionali (ad eccezione della temperatura
di costipamento che dovrà essere compresa tra i 150°C e 180°C per le miscele ottenute con legante
bituminoso con modifica tipo hard. La compattazione dovrà essere effettuata con rulli metallici del
peso di 8÷12 ton .
Il  rullo deve seguire da vicino la  finitrice e  la compattazione deve essere condotta  a termine in
continuo senza interruzioni.Vanno immediatamente rimosse e rifatte zone che presentino anomalie di
stesa, segregazioni, sgranature.
Il trasporto impianto-cantiere di stesa deve avvenire con mezzi idonei che evitino la formazione di
crostoni o eccessivi raffreddamenti superficiali. Al termine dello scarico del materiale nella finitrice i
mezzi di trasporto del conglomerato è vietato scaricare nel cavo eventuali residui di conglomerato
rimasti sul camion.
Il piano di posa dovrà risultare perfettamente pulito e privo della segnaletica orizzontale prima di
provvedere alla stesa di una uniforme mano di attacco con bitume modificato HD (art 6.2.1 tabella
6.B), nella quantità compresa tra 1,0 e 1,5 kg/m² (secondo le indicazioni della DL) e, se necessario, il
successivo eventuale spargimento di uno strato di filler ; potrà essere anche richiesta la preventiva
stesa di un tappeto sottile di risagomatura ed impermeabilizzazione del supporto, per consentire il
perfetto smaltimento delle acque. La DL indicherà di volta in volta la composizione di queste miscele
fini.  Dovrà  altresì  essere  curato  lo  smaltimento  laterale  delle  acque  che  percolano  all'interno
dell'usura drenante.

La  stesa  del  conglomerato  deve  essere  sospesa  in  caso  le  condizioni  meteorologiche  possano
pregiudicare la riuscita del lavoro e comunque sempre in caso di pioggia o temperatura esterna
<10 °C o in condizioni di piano di posa umido.
La capacità drenante dovrà essere misurata mediante permeabilimetro a colonna. Le prove sono da
effettuarsi preferibilmente durante la fase di lavorazione (ad almeno 4 ore dalla fine della posa in
opera, non appena il conglomerato si è freddato).
Le misure (singole) vanno fatte ad almeno 50 cm dai bordi con frequenza di almeno 10 misure per
km per ciascuna corsia.

Usura drenante Drenante
alleggerito

Capacità drenante lt/min > 18 > 15

Ai fini della valutazione della aderenza, nel caso l’intervento interessi tratte brevi o con particolari
caratteristiche  geometriche  tali  da  non  poter  effettuare  misure  con  mezzi  ad alto  rendimento,  la
valutazione potrà essere effettuata mediante misura di attrito radente PTV con Skid Tester (UNI EN
13036-4) misurato tra il 60° e il 180° giorno di apertura al traffico che dovrà risultare:
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Usura drenante Drenante
alleggerito

PTV > 55 > 60

Art. 19.8 - RULLATURA DELLA MISCELA

Il  costipamento  dell'impasto  dovrà  essere  effettuato  con  rulli  tandem metallici  da  8-12  t.   non
vibranti, a rapida inversione di marcia, con ruote motrici rivolti verso la finitrice.

Per  assicurare  il  migliore  costipamento  dell'impasto,  la  rullatura  dovrà  essere  eseguita  ad  una
temperatura superiore a 140°C.
La  rullatura  dovrà  iniziare  con  il  costipamento  della  giunzione  longitudinale  con  la   striscia
adiacente, passando quindi sull'altro lato della nuova striscia, procedendo poi gradatamente verso il
centro, e tornando infine sulla giunzione.
Nella  fase  iniziale  il  costipamento  dovrà  essere  sospeso  se  si  manifesta  una  tendenza  allo
scorrimento  dell'impasto  al  passaggio  del  rullo  per  temperatura  troppo  alta,  salvo  riprendere  la
rullatura non appena il raffreddamento dell'impasto la renderà possibile.
Il  costipamento  dovrà  ritenersi  completato  quando  l'impasto  non  mostra  più  alcun  segno  di
addensamento  al  passaggio  del  rullo,  e  dovrà  comunque  essere  interrotto  se  si  manifesta  una
tendenza alla fessurazione dello strato per temperatura troppo bassa.
A costipamento  ultimato,  lo  strato  dovrà  presentare  una  idonea  regolarità  superficiale:  un'asta
rettilinea  lunga  4  m.  dovrà  aderirvi  con  uniformità,  restando  tollerato  uno   scostamento   non
superiore a 4 mm solo su qualche punto.

Art. 19.9 - CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE PRODUZIONE
Prima di iniziare il lavoro, l'Appaltatore dovrà effettuare le prove di impasto necessarie per la messa
a punto dell'impianto di mescolamento e per la ottimizzazione della formula d'impasto, in modo da
assicurare la rispondenza del conglomerato bituminoso effettivamente prodotto alla composizione
ed alle caratteristiche ottimizzate nello studio di fattibilità.
La  formula  d'impasto ottimizzata  e  la  corrispondente  composizione  e  relative  caratteristiche  del
conglomerato prodotto, dovranno essere sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori, che può
richiedere  una  ulteriore  messa  a  punto  fino  al  raggiungimento  di  risultati  completamente
soddisfacenti.
Una volta  approvata  la  formula  d'impasto,  l'Appaltatore  dovrà attenervici  per  tutta  la  durata  del
lavoro  (salvo  eventuali  modifiche  che  dovranno  essere  ugualmente  approvate  dalla  Direzione
Lavori), entro le tolleranze di lavorazione previste.
L'approvazione  della  D.L.  non  riduce  comunque  la  responsabilità  dell'Appaltatore  per  quanto
riguarda il conseguimento dei requisiti finali del conglomerato bituminoso in opera.
I controlli relativi alla composizione ed alle caratteristiche del conglomerato bituminoso prodotto -
campionato  all'impianto  di  produzione  o  nel  cantiere  di  stesa  -  dovranno  essere  ripetuti
periodicamente  durante  tutta  l'esecuzione  del  lavoro,  con  la  frequenza  stabilita  dalla  Direzione
Lavori.
I  controlli  in  corso  d'opera  riguardano  anche  la  temperatura  di  produzione  e  la  taratura  dei
termometri e delle bilance.

Art. 19.10 - CARATTERISTICHE DEL CONGLOMERATO

L'Impresa è tenuta ad osservare un controllo continuativo della qualità delle miscele prodotte.
La Direzione Lavori  effettuerà comunque tutte le  verifiche, prove e controlli  sia   sul   materiale
sciolto, sia sul materiale già costipato.
I  controlli  da effettuarsi  presso laboratori  qualificati,  durante le  stese e  dopo la  messa in opera,
saranno quelli sotto elencati:
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- la percentuale di bitume, sul peso dell'aggregato (P%), deve essere rispondente  a
quella di progetto entro un intervallo di + o - 0,2%, comunque compresa fra 5,0 - 5,5%;
- stabilità Marshall (S) a 60 °C.

(CNR B.U. n°. 30/1973 da N Kg. > 1000
- scorrimento M Marshall (F) a 60OC.

(CNR B.U. n°. 30/1973, mm 2-4
rigidità Marshall S/F da N/mm > 300

- vuoti residui Marshall (CNR B.U. n- 39/1973
% in volume > 13

- resistenza  a  trazione  indiretta  (Prova  Brasiliana)
eseguita  secondo  le  norme  C.N.R.  B.U.  n°.  97  del
31/03,/1984

a 60°C: > 8 Kg/cmq;
- prova di Impronta, secondo norma DIN 1996: la  rottura dovrà  avvenire  dopo  almeno
15';
- la  granulometria  degli  inerti,  eseguita  secondo  le  norme  C.N.R.  B.U.  n°.  4 del   1953,con

successive modificazioni di prescrizioni contenute nelle norme C.N.R. B.U. n°. 23  del  14/12/1971
- B.U. n°. 75 del 08/04/1980 dovrà identificarsi con quella di progetto;

- la percentuale dei vuoti residui, dopo la compattazione: dovrà essere superiore al 13%;
- prova Cantabro a 300 giri: perdita inferiore al 20%;
- macro  rugosità  superficiale  (CNR  B.U.  1  n°.  94/1983)
oppure texture meter mm >0,5;
- resistenza di attrito radente, superficiale CNR B.U. n. 105/85 maggiore di 60;
- coefficiente di aderenza trasversale superficiale CAT maggiore di 60;
Nel cantiere di stesa, almeno durante i  primi giorni di lavorazione, l'Appaltatore dovrà mettere a
disposizione  un  laboratorio  mobile  convenientemente  attrezzato  e   tecnici   specializzati,   per
effettuare  i  controlli  per  la  verifica  della  composizione  e  delle  caratteristiche  del  conglomerato
bituminoso, su provini prelevati alla stesa e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori.
Sia lo studio per la formulazione delle miscele che tutti i controlli previsti dal presente Capitolato
Speciale  d'Appalto,  che  quelli  richiesti  dalla  Direzione  Lavori,  dovranno  essere  eseguiti,  con  la
frequenza  stabilita  dalla  Direzione  Lavori,  presso  laboratorio  qualificato  a  cura  e  spese
dell'Appaltatore esecutrice dei lavori.
Dopo la stesa,  la Direzione Lavori preleverà delle  carote per il  controllo delle caratteristiche del
conglomerato.  Sulle carote vengono determinati:  la percentuale di  bitume, la granulometria degli
aggregati, il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui.
Per carenze nella quantità di bitume riscontrata verrà applicata una detrazione percentuale  al prezzo
di elenco del tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 25 · b2 

dove b è il valore dello scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore 
medio dell’intervallo indicato negli articoli di cui sopra , oltre la tolleranza dello 0,3%.

Per l’eventuale presenza di aggregati grossi (trattenuti al setaccio n. 4 ASTM) di natura carbonatica, 
verrà applicata una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari 

a: % di detrazione = 0,2 · b2  

dove b è la percentuale in peso degli inerti trattenuti al setaccio n. 4 ASTM, rispetto al peso totale
degli inerti, anche quelli passanti al setaccio n. 4 ASTM, compreso il filler.

Per gli inerti grossi di natura non carbonatica aventi caratteristiche diverse da quelle richieste 
(rif. Tab. A1), la Direzione Lavori valuterà l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da 
applicare.

Il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 4% e 8%. Ad un 
anno dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà essere compreso tra 3% e 6%.
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Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori ai limiti sopra indicati, verrà applicata 
una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:

% di detrazione = 0,5 · v2  

dove  v è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote  rispetto al valore
limite  dello  8% o  del  6%.  Per  i  tratti  stradali  con  pendenza  superiore  al  6  %,  il  valore  limite
(accettabile senza detrazione) per la percentuale dei  vuoti residui (sulle carote) è innalzato di un
punto percentuale.
Valori  dei  vuoti  superiori  al  12  %  comporteranno  la  rimozione  dello  strato  e  la  successiva
ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

19.10  BITUMI MODIFICATI

I bitumi di base di tipo 70-100 potranno essere modificati in raffineria o tramite lavorazioni
successive mediante l'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con
idonei dispositivi di miscelazione al fine di ottenere migliori prestazioni dalle miscele in modo
soft SF (modifica media) e in modo hard HD (modifica forte) con le caratteristiche riportate
nella tabella 6.B

Possono essere inoltre impiegati bitumi di base modifica BM opportunamente preparati per
una successiva modifica.

I  bitumi di  tipo soft  potranno essere impiegati  nelle  miscele  normali  (base,  binder,  usura)
mentre dovranno essere tassativamente impiegati i bitumi di tipo hard nelle miscele speciali
(vedi art. 7.2.) salvo diversa indicazione della Committente.

TABELLA 6.B - BITUMI MODIFICATI CON AGGIUNTA DI POLIMERI

caratteristiche U.
M.

Base
Modifica
BM

Soft

2,5%-3,5%
SF(°)

Hard

4%-6%
HD (°)

penetrazione a 25° C dm
m

80-100 50-70 50-70

punto di rammollimento ° C 40-60 60-80 70-90

punto di rottura Fraass ° C ≤-8 ≤ -10 ≤ -12

ritorno elastico a 25° C % -  70  80

viscosità dinamica 160°C (Shear rate 5*102 s-

1)

viscosità dinamica 160°C (cilindri coassiali
S21 20rpm )

Pa x
s

0,01-0,10 0,10-0,35 0,15-0,45

Stabilità allo stoccaggio tube test °C - ≤ 3(°°) ≤ 3(°°)

valori dopo RTFOT - Rolling Thin Film Oven Test

penetrazione residua a 25° C %  50  40  40

Incremento del punto di rammollimento ° C ≤ 9  8  5

(°)le percentuali indicate si riferiscono alla quantità di polimero impiegata
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(°°)entrambi i valori del punto di rammollimento ottenuti per il tube test non devono differire dal
valore di rammollimento di riferimento di più di 5°C
TABELLA 6.C - BITUMI MODIFICATI PER MANI D’ATTACCO

BITUME SOFT O HARD

caratteristiche U.M. valori

penetrazione a 25° C dmm 50-70

punto di rammollimento ° C 60-90

punto di rottura Fraass ° C ≤ -10

viscosità dinamica a 160° C (Shear rate 5*102 s-1) Pa x s 0,10-0,45

I
leganti bituminosi modificati per essere ritenuti idonei e quindi impiegabili,  dovranno
essere dotati obbligatoriamente di marcatura CE.

I requisiti obbligatori richiesti sono:

- Penetrazione a 25°C

- Punto di rammollimento

- Ritorno elastico a 25°C

Tutte  queste  grandezze  dovranno  rientrare  nei  parametri  indicati  nel  presente
Capitolato (oltre alle altre non facenti parte della marcatura CE ma contenute nelle
presenti Norme Tecniche).

Art. 20 - FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE
ATTREZZATURE.
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso
dovrà essere  effettuata  con idonee attrezzature,  munite  di  frese a  tamburo,  funzionanti  a  freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Sarà facoltà della Direzione Lavori accettare eccezionalmente l'impiego di attrezzature tradizionali
quali ripper, escavatori, demolitori, ecc.
Tutte  le  attrezzature  dovranno  essere  perfettamente  efficienti,  funzionanti  e  di  caratteristiche
meccaniche,  dimensioni,  e  funzionamento preventivamente approvato dalla  Direzione  dei  Lavori
della stazione appaltante.
La superficie dello scavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in
opera.
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione fissati dalla D.L. Qualora
questi  dovessero  risultare  inadeguati  o  comunque  diversi  in  eccesso  o  in  difetto   rispetto
all'ordinativo del  lavoro,  l'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione  al   Direttore  dei
Lavori o ad un suo Assistente che potranno eventualmente autorizzare la modifica delle quote di
scarifica.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando
l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale dello scavo.
La  pulizia  del  piano  di  scarifica,  nel  caso  di  fresature  corticali,  dovrà  essere   eseguita   con
attrezzature munite  di  spazzole rotanti  e/o dispositivi  aspiranti  o simili  in grado di  dare il  piano
perfettamente pulito.
Le  pareti  dei  tagli  longitudinali  dovranno  risultare  perfettamente  verticali  e  con  andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
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Sia  il  piano fresato che  le  pareti  dovranno,  prima della  posa in  opera dei  nuovi  strati,  risultare
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano d'attacco in legante bituminoso.

Art. 21 – REVISIONE PREZZI
1. Trattandosi  di appalto  di lavori  bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le
seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022,
n. 4 e dell’articolo  106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  secondo  e  dal  terzo  periodo  del  medesimo  comma
1dell’articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento
al predetto articolo 29.

2.  Prima  della  stipula  del  contratto  il  responsabile  del  procedimento  e  l’esecutore  danno
concordemente  atto,  con  verbale  da  entrambi  sottoscritto,  del  permanere  delle  condizioni  che
consentono  l'immediata  esecuzione  dei  lavori,  anche  con  riferimento  al  corrispettivo  offerto
dall’appaltatore.
3. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di
variazioni  dei  singoli  prezzi dei materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione, esso
iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua  effettiva esplicitazione nei sessanta
giorni  successivi  alla  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29
del  Decreto  Legge  27  gennaio  2022  n.4.  La  riserva  di  cui  al  presente  comma  non  costituisce
comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto
dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni
di progetto.

4. In  deroga  all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  50 del
2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione,  in  aumento  o  in 
diminuzione,  saranno  valutate  dalla  stazione  appaltante  soltanto  se  tali  variazioni  risultano 
superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell’anno  di presentazione dell’offerta,
anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della 
mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n.4.   In  tal  caso  si procederà  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione, 
per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all’80 per cento di detta
eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. 

5. La compensazione di cui al comma 4 è  determinata applicando la percentuale di variazione  che
eccede  il  cinque  per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle lavorazioni
contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n.4,  e  nelle  quantità  accertate  dal direttore dei lavori.
6.A  pena   di   decadenza,   l’appaltatore   presenterà   alla   stazione  appaltante  l’istanza  di
compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla

1  Art.106 comma 1. Le modifiche,  nonché le  varianti,  dei contratti  di  appalto  in corso di  validità  devono essere
autorizzate  dal  RUP con  le  modalità  previste  dall'ordinamento  della  stazione  appaltante  cui  il  RUP dipende.  I
contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:

    a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole
chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la
portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni
di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma
7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Per i  contratti  relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti  aggregatori restano  ferme le  disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
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data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  del Ministero
delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo
29 del  Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4,  esclusivamente per  i  lavori  eseguiti  nel  rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica
l’eventuale  effettiva  maggiore onerosità subita  dall’esecutore,  e  da  quest’ultimo  provata  con
adeguata documentazione, ivi  compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti  o  con  altri
idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare
dei materiali da costruzione pagato  dall’esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con
riferimento al momento dell’offerta.  Il  direttore dei lavori  verifica altresì che  l’esecuzione  dei
lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.
7. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale
inferiore a quella riportata   nel   decreto  del  Ministero  delle   infrastrutture  e   della   mobilità
sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4,  la  compensazione   è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all’80 per cento di detta eccedenza.  Ove
sia  provata  dall’esecutore  una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale  superiore
a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   è riconosciuta nel limite massimo pari
alla  variazione  riportata  nel decreto  del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili
previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per
la sola  parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80  per  cento  di detta eccedenza. 
8. Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell’offerta.
9.La compensazione non è soggetta al ribasso  d’asta  ed  è  al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.
10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce
apposita  istruttoria  al  fine  di  individuare  la  compensazione  da  riconoscere  all’appaltatore.
L’istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6.
L’istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto  del Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29
del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4  o nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale di cui
all’articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono
compromettere  la  realizzazione  dell’opera  o  determinare  la  perdita  di  finanziamenti,  utilizzando
Prezzari  aggiornati  con  carattere  di  ufficialità,  rilevazioni  Istat,  nonché  documentazioni
eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori,
fornitori, distributori e rivenditori. 
11. In relazione alla  variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo,
qualora  l’operatore  economico  abbia  iscritto  riserve  sugli  atti  dell’appalto,  procedendo  alla  loro
esplicazione e quantificazione,  sarà comunque possibile  addivenire ad accordo bonario ai  sensi
dell’articolo 205 del  Decreto Legislativo 18 aprile  2016 n.50,  nel  rispetto  dei  limiti  temporali  e
percentuali  stabiliti  dall’articolo  29 del   Decreto  Legge 27  gennaio 2022,  n.  4.  L’istruttoria  del
Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
12.  In  relazione  ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  è  altresì  ammessa  transazione  ai  sensi
dell’articolo  208  del  Decreto  Legislativo  18 aprile  2016 n.50 nel  rispetto  dei  limiti  temporali  e
percentuali  stabiliti  dall’articolo  29 del   Decreto  Legge 27  gennaio 2022,  n.  4.  L’istruttoria  del
Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Pesaro, lì Febbraio 2024
                                                                                   IL  PROGETTISTA  

                                    Geom. Gilberto Galvani
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