

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO:"MIT 2022 D.M. PONTI n.225 del 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P.N.67 "SAN DONATO IN TAVIGLIONE": KM 9+100, KM 15+450 (DIRAMAZIONE DI VIA MOLINACCIO) (scheda MIT n.00180.V1.PU) . CUP : B37H21002570001."

Dati Principali

Numero RDO

4515755

Nome RDO

INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO MIT 00180.V1.PU D.M. 225/2021

Tipologia di contratto

Appalto di servizi

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

GIAMPIERO TARSI

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIO PRIMAVERA

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE > PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE > PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Date**Pubblicazione**

15/07/2024 11:09

Inizio presentazione offerte

15/07/2024 11:09

Termine ultimo presentazione offerte

22/07/2024 08:00

Data limite stipula contratto

30/09/2024 13:00

Data limite di consegna beni/decorrenza

30/03/2025 00:00

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

B2759A38CF

CUP

B37H21002570001

CPV

Identificativo

79417000-0

Descrizione

Servizi di consulenza in materia
di sicurezza

Categoria

Servizi professionali
coordinamento della sicurezza

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro

PERCENTUALE A RIBASSO

Peso

1

Decimali offerta

2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 1.540,00

Dati consegna e fatturazione**Riferimenti**

Provincia di Pesaro e Urbino

Viale Gramsci, 4

61121 Pesaro (PU)

Recapiti

Tel. centralino: 0721.3591

Documentazione Gara



01_Dichiarazione insussistenza conflitti int .odt

29.1 Kb

Documenti/attestazioni da compilare e re-inviare firmati digitalmente

01_RELazione sintetica generale.pdf

905.6 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

02_Relazione tecnica e QTE.pdf

3982.8 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

03_Relazione tecnica specialistica-BARRIERE DI SICUREZZA.pdf

5092.7 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

04-DSAN OE tracciabilità.odt

25.1 Kb

Documenti/attestazioni da compilare e re-inviare firmati digitalmente

04_A_PONTE sp 67 15_450_stato attuale.pdf

3498.1 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

04_B_PONTE sp 67 15_450_stato di progetto.pdf

2888.4 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

04_C_PONTE sp 67 15_450_stato di progetto stru.pdf

750.1 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

04_D_DOC FOTOGRAFICA.pdf

6067.7 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

04_E_sp 67_9_100.pdf

385.4 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

04_E_Relazione specialistica di calcolo.pdf

7263.9 Kb

progetto esecutivo 2

05A_CME_manodopera.pdf

1727.0 Kb

progetto esecutivo 2

05B_sicurezza speciale.pdf

1659.9 Kb

progetto esecutivo 2

05C_elenco prezzi unitari_inc manodop.pdf

1710.7 Kb

progetto esecutivo 2

06_Prime indicazioni PSC.pdf

2478.3 Kb

progetto esecutivo 2

07_Piano manutenzione e fascicolo.pdf

2746.4 Kb

progetto esecutivo 2

08_Cronoprogramma.pdf

2097.1 Kb

progetto esecutivo 2

09_Scheda_00180_V1_PU.pdf

5669.7 Kb

progetto esecutivo 2

10_Capitolato Speciale Appalto.pdf

2092.8 Kb

progetto esecutivo 2

9881istruzioni-per-la-compilazione-del-dgue-elettronico-.pdf

349.5 Kb

DGUE

NO RICEVUTO_SU_2561_2024_PROT.pdf

371.8 Kb

progetto esecutivo 1 e N.O. idraulico

Request.xml

283.0 Kb

DGUE

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

02462050416

GALLANTI ANDREA