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DESCRIZIONE 

a) importo dei costi della di sicurezza aggiuntiva determinato al rigo 2.
c) importo del costo della manodopera determinato al rigo 3.

Importi in euro



1.

2.

Categorie e 

Declaratoria 

lavorazioni

Classifica Importo 

lavori 

compresi CSI 

e CSA e Costi 

manodopera

Prevalente o

scorporabile

Qualificazione

Obbligatoria

Subappaltabi

le

Si/no

Di cui costi 

della 

sicurezza 

aggiuntiva 

Di  cui costi 

della 

manodopera 

Incidenz

a %
(3)

OG3

Strade […] 

e opere 

complemen

tari

€ 2.000,00 € 25.887,60 100,00%

**In base a quanto riportato nella “TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE” ALLEGATO II.12 e art. 40 comma 

2 lett. f) punto 9 All. I.7 al D. Lgs 36/2023 e art. 12 Legge n. 80/2014.













Norme tecniche per le costruzioni



 







1.

 













 



 

















 







Il subappalto è ammesso, secondo le disposizioni dell’articolo 119 del Codice dei contratti





stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.



























 











2. 







 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________

Progetto esecutivo:

DL:

Dott. Ing. Riccardo Salvato – VIALE GRAMSCI n. 4 – PESARO (PU) (DL GENERALE)
Dott. Ing. Sergio Sciamanna – Via Lago Trasimeno n. 6 – PERGOLA (PU) (D.O. STRUTTURE)

Responsabile dei lavori: Dott. Ing. Riccardo Salvato

Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Sergio Sciamanna

Coordinatore per l’esecuzione: Dott. Ing. Sergio Sciamanna

Durata stimata in uomini x giorni: 120 Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del progetto: Dott. Ing. Riccardo Salvato

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 250.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 160.387,00

COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVA: euro 1.724,60

importo minimo della manodopera: euro 25.887,60

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: _________ fax: _________ http: // www . ________.it E mail: ____ @______________

 



euro 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





A) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI – INERTI) 

B) CANALIZZAZIONI 

C) TUBAZIONI IN GENERE 



D) TUBAZIONI IN PVC RIGIDO 

E) BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE - BITUMI LIQUIDI O FLUSSANTI 

F) SOVRASTRUTTURA STRADALE (STRATI DI BASE, DI COLLEGAMENTO E DI USURA) 

G) BARRIERE DI SICUREZZA 



H) CALCESTRUZZO 

I) BARRE E RETI ELETTROSALDATE B450C PER CALCESTRUZZO ARMATO 



J) IMPERMEABILIZZAZIONE PER IMPALCATI 



La preparazione del piano di posa in calcestruzzo 

Le operazioni di posa a fiamma 

La posa della pavimentazione 









Indicare, a seconda dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche», o altre

indicazioni essenziali.

La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle sottocategorie deve

essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe.

Indicare nella colonna della % l’incidenza delle singole categorie omogenee di lavori.

Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.

Completare con la misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille.

Indicare, dopo l’aggiudicazione, l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.

Articolo 43, comma 10, Regolamento generale.

Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.

In genere fissare una percentuale in relazione all’importo complessivo dei lavori e al tempo contrattuale di ultimazione; in genere utilizzare

una percentuale tra il 20 e il 25 per cento dei lavori; aumentabile per importi e tempi di esecuzione modesti, riducibile per importi e tempi

rilevanti.
12 Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.

Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda della complessità e della

consistenza del medesimo conto finale.

Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del Regolamento generale. Si consiglia un termine più breve (es. 15 giorni).

Completare con un termine espresso in giorni non inferiore a 30 e non superiore a 60 (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, prevalente

sull’art. 144, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010).

In realtà la misura percentuale potrebbe essere minore, in relazione all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2002, purché non

sia iniquo nei confronti del creditore, pena la nullità della clausola; si suggerisce comunque di lasciare la maggiorazione prevista.

Fino al 31 dicembre 2015, completare con «15% (quindici per cento)», dopo tale data completare con «1/4 (un quarto)».

Con adeguata motivazione, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Regolamento generale, può essere prevista una somma superiore

all’importo del contratto.

Gli importi delle partite 2) e 3) sono da prevedere in relazione ai rischi e alla complessità del lavoro ecc.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e un massimo

di 5 milioni di euro.

Cancellare le parole «e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del
contratto» se tale fattispecie non è prevista.

In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di Stazione appaltante diversa da

amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC».

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo /» per lavori non soggetti a

collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo /» per lavori non soggetti a

collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non

soggetti a collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo provvisorio/» per lavori non

soggetti a collaudo.

Completare di norma con «Allegato III»; in caso di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, sempre che la Stazione appaltante non

sia una centrale di committenza, è possibile completare con «Allegato II».

Cancellare la parte che non interessa se non sono previsti scavi o demolizioni.

Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che alcuni materiali di scavo

potrebbero essere mantenuti nella disponibilità della Stazione appaltante (es. terreno di coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti

convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono

alcun interesse diretto per la Stazione appaltante.

Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del

materiale di scavo.

Verificare l’assenza dell’obbligo di utilizzo di materiali riciclati.


