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PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.
L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di: 
MIMS  00323.AI.PU  -  D.M.  AREE  INTERNE  DEL  12/10/2021.  LAVORI  DI  STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'  DELLE ARRE INTERNE 
NEI COMUNI DI  CAGLI,  APECCHIO, ACQUALAGNA, PIOBBICO TRAMITE INTERVENTI SU 
PIANI  VIABILI,  PERTINENZE  E  DISSESTI  PIATTAFORMA  –  ANNUALITÀ  2025 
(CUP B17H22000940001).

ART. 2  -  AMMONTARE  DELL'APPALTO  E  DESIGNAZIONE  DELLE  OPERE.
L'importo complessivo dei lavori a misura risulta dal seguente QE (Quadro Economico):

A – LAVORI

Lavori 
(di cui ONERI per la sicurezza inclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso d'asta:  € 9.856,00)
(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso d'asta:  € 67.906,05)

 € 492.800,00 

COSTI della Sicurezza aggiuntivi (NON soggetti a ribasso d'asta)  € 344,90 

TOTALE LAVORI  € 493.144,90 

Importo lavori a base d’asta  € 492.800,00 

B) SOMME a disposizione della stazione appaltante

LAVORI in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (compreso iva)  € 16.000,68

Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)  € 7.890,32 

I.V.A. lavori principali ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  € 108.491,88 

Contributo gara ANAC  € 250,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 132.632,88

TOTALE PROGETTO (A+B)  € 625.777,78

Art. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”.
2. Ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, l’importo del contratto 
può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  di  lavorazioni  effettivamente 
eseguite, giusta l’applicazione dei prezzi unitari definiti in sede contrattuale con le modalità di cui ai 
successivi punti del presente articolo.
3. Il  ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a 
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle 
singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili  ed  ordinate  o 
autorizzate.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUB-APPALTABILI
- La categoria dei lavori prevalente è la OG3 Lavori Stradali, classifica II - OBBLIGATORIA (Fino 
a 516.000,00 euro accresciuta di un quinto, cioè incrementata del 20 %, e quindi per € 619.200,00).
- Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Art. 5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
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Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
Come anzidetto, il progetto riguarderà la sistemazione di tratti delle seguenti Strade Provinciali:

- S.P. n.   3 “Flaminia”, nel Comune di Cagli,
- S.P. n. 28 “Pianditrebbio”, nei Comuni di Apecchio e Cagli,
- S.P. n. 29 “Pietralunga”, nel Comune di Cagli,
- S.P. n. 82 “Rocca Leonella”, nei Comuni di Cagli e Piobbico,
- S.P. n. 101 “Caselle”, nel Comune di Apecchio,
- S.P. n. 43 “S. Gregorio”, nel Comune di Acqualagna,
- S.P. n. 98 “Furlo-Monte”, nel Comune di Acqualagna.

Tali  interventi  comprenderanno  tratti  nelle  suddette  SP  individuati  tra  diverse  progressive 
chilometriche,  dando  comunque  priorità  alle  porzioni  di  strada  maggiormente  ammalorate.  Gli 
interventi  previsti  sono quindi  da considerare come ripristino di  problematiche puntuali  sui  piani 
viabili,  prevedendo  la  sistemazione  o  il  rifacimento  della  pavimentazione  stradale  mediante 
conglomerato bituminoso.

Art. 6 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La  forma  e  le  principali  dimensioni  delle  opere  che  formano  oggetto  dell'appalto  risultano  dal 
progetto (allegato al contratto), dalle specifiche tecniche, oltre che dal presente Capitolato Speciale 
d'Appalto, salvo quanto verrà meglio precisato  all'atto  esecutivo dalla Direzione Lavori.

Art. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’Appalto è assoggettato all’osservanza delle disposizioni tutte vigenti in materia di LL.PP, ed in 
particolare:
- D.Lgs. n. 36/2023;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 (Capitolato Generale dei Lavori Pubblici);
- D.Lgs. 81/2008;
- Legge Regionale 33/2008;
- Delle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale degli operai, le assicurazioni, prevenzio-
ne degli  infortuni sul lavoro ed in genere di tutte le leggi e norme in vigore sui LL.PP.;     

- Delle disposizioni della Legge sulla assunzione obbligatoria degli invalidi, nonché delle norme in vigore e 
quelle che eventualmente venissero emanate in materia di assunzione della mano d'opera in genere.

L'Impresa è obbligata a fornire prima dell'inizio dei lavori alla D.L. il piano operativo per la sicurezza.
L’impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare con congruo anticipo l’eventuale ingresso in cantie-
re, a qualunque titolo, di altre imprese, dal quale derivi la necessità di redigere il PSC, al fine di 
dare tempo e modo alla Stazione Appaltante di procedere alla stesura di tale piano.

Art. 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà in base a quanto stabilito nel bando di 
gara, ovvero dalla lettera d’invito, cui le ditte dovranno attenersi relativamente a tutte le disposizioni 
in  essa  contenute,  alla  legislazione  vigente  e  a  quanto  espressamente  indicato  nel  presente 
Capitolato.
Si specifica che il quadro normativo introdotto con il nuovo codice dei contratti pubblici – d. lgs. n. 
36  del  2023  –  prevede  che,  a  prescindere  dal  metodo  concretamente  adottato,  l’offerta  è  da 
considerarsi anomala soltanto allorché il ribasso sia “superiore” alla soglia di anomalia.
In  particolare,  è  prevista  l’applicazione  il  Metodo  A,  e  quindi  l’esclusione  automatica  trova 
applicazione soltanto con riferimenti agli «sconti superiori alla soglia di anomalia» e non anche agli 
sconti “pari” alla medesima, come letteralmente prevede il punto 3 del Metodo A di cui all’Allegato 
II.2 al codice.

Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto d'appalto avverrà in base alla comunicazione all'impresa aggiudicataria 
dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente 
carattere perentorio, fissato per la stipula.
Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte  le  norme 
previste nel presente Capitolato speciale.
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Se l'aggiudicatario  non  stipula  il  contratto  definitivo  nel  termine  stabilito,  senza  addurre  valida 
motivazione,  la  Stazione  appaltante  avrà  piena  facoltà  di  annullare  l'aggiudicazione  e  di 
intraprendere richiesta di risarcimento dei danni cagionati.

Art. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati:
1. il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145;
2. il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
3. Il  Piano di  sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quando previsto o, in suo 
luogo,  il Piano operativo di sicurezza ex allegato XV cap. 3 D.Lgs. 81/’08;
4. Il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi.

Art. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

11/a  Norme di sicurezza generali
1. I  lavori  appaltati  devono  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 
e igiene
2. L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone,  per  tempo e secondo quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni,  gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore  non  può iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di 
quanto stabilito nel presente articolo.

11/b  Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione  in  merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e 95 del 
decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  nonché  le  disposizioni  dello  stesso  decreto  applicabili  alle 
lavorazioni previste nel cantiere.

11/c  Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza  e  di  coordinamento  predisposto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  messo   a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, 
nei casi previsti ove applicabile.
2. In tal caso, l’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
una  o  più  proposte  motivate  di  modificazione  o  di  integrazione  al  piano  di  sicurezza  di 
coordinamento, al fine di:
 adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel  cantiere  sulla  base della  propria  esperienza,  anche in  seguito  alla  consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza  dei  propri  lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza;
 garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute   dei  
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente,  con  atto  motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti 
per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni  lavorativi  dalla presentazione 
delle  proposte dell’appaltatore,  nei  casi  di  cui  al  comma 2,  lettera a),  le  proposte si  intendono 
accolte.
5. Qualora  il  coordinatore  non  si  sia  pronunciato  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi 
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni 
di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni  comporti  maggiori  oneri  a  carico  dell'impresa,  e  tale  circostanza  sia  debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

11/d Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,  deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  Il 
piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, 
comma 3 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17 comma 1 e articolo 18 comma 1 dello 
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.

11/e Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 1 ed art. 90-  
D.Lgs. 81/22008, nonché al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 15-16 e 17 del D.Lgs. 81/2008.
2. I  piani  di  sicurezza  devono essere  redatti  in  conformità  alla  relativa  normativa  nazionale  di 
recepimento, D.Lgs. 81/08.

Art. 12 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000 dovrà eleggere domicilio  a tutti gli effetti,  prima 
dell'inizio dei lavori, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori: ove non abbia in tale 
luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o 
gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Art. 13 - DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO
Art. 13/a. Subappalto
Le lavorazioni sono subappaltabili ai sensi dell’art. 119 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023).
La  Stazione  Appaltante  corrisponde  direttamente  al  subappaltatore  l’importo  dovuto  per  le 
prestazioni  quando tale soggetto sia  una micro o piccola impresa o in  caso di  inadempimento 
dell’appaltatore ai sensi del comma 11 dell’art. 119 del Codice.

13/b Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da 
ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di   risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in 
conseguenza all’esecuzione  di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui agli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di 
esecuzione del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n.  139,  convertito  dalla  legge  28  giugno  1995,  n.  246  (ammenda  fino  a  un  terzo  dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  14/a,  del  presente  Capitolato  Speciale,  ai  sensi 
dell’articolo 105 commi 2 e 3 del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni  affidate o di  importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del  costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I 
sub-affidamenti  che  non  costituiscono  subappalto,  devono  essere  comunicati  al  RUP  e  al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso 
in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
13/c Pagamento dei subappaltatori
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La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, nei 
casi previsti dall’art. 14/a comma 3, l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a 
trasmettere  alla  Stazione  Appaltante,  tempestivamente  e  comunque  entro  20  (venti)  giorni 
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei 
lavori  eseguiti  dai  subappaltatori  o  dai  cottimisti,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta 
motivata di pagamento.
I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore;
b) al rispetto dell’art. 30 comma 6 del Codice dei Contratti;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate 
le condizioni di cui al  comma 2, la Stazione Appaltante sospende l’erogazione  delle rate di acconto 
o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la 
Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e 
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e 
in ogni caso subordinato:
a) all’emissione  dello  Stato  di  avanzamento,  a  termini  di  contratto,  dopo  il  raggiungimento 
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
b) all’assenza  di  contestazioni  o  rilievi  da  parte  della  DL,  del  RUP o  del  coordinatore  per   la 
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e  al  subappaltatore, 
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di 
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non 
ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
d) all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata 
previamente comunicata all’appaltatore.
La  Stazione  Appaltante  può  opporre  al  subappaltatore  le  eccezioni  al  pagamento  costituite 
dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma precedente, nonché l’esistenza di 
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed 
esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art 14 - RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è responsabile dei vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa e dei materiali  
impiegati ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. 145/2000 e delle norme vigenti in tale materia ivi  
comprese le norme di cui agli art. 1669 e 1673 del codice civile.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare, per i suoi dipendenti, le norme e le prescrizioni dei contratti  
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei 
lavoratori  e  risponde in  solido  dell'applicazione delle  norme anzidette  anche da parte  di  sub - 
appaltatori.  Sarà suo obbligo adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli 
operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità civile e penale nel caso di 
infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e 
sorveglianza, fatte salve le responsabilità di cui al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando 
previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L'Appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, sono tenuti a trasmettere alla Stazione 
appaltante - prima dell’inizio dei lavori – i piani di sicurezza, per consentire le verifiche ispettive di 
controllo dei cantieri nei modi previsti dalla vigente  normativa.  Il  piano sarà aggiornato di volta in 
volta e coordinato,  a cura dell'Appaltatore,  per  tutte le imprese operanti  nel  cantiere,  al  fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili fra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, 
detto  obbligo  incombe  rispettivamente  in  capo  all'impresa  mandataria  o  designata  quale 
capogruppo e all'impresa esecutrice dei lavori.
Il  direttore tecnico di  cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di  tutte le imprese 
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art.  15  -  ESECUZIONE  D'UFFICIO  DEI  LAVORI  –  RESCISSIONE  E  RISOLUZIONE  DEL 
CONTRATTO
La Stazione  appaltante  si  riserva  il  diritto  di  rescindere  il  contratto  di  appalto  e  di  provvedere 
all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore nei casi previsti.
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La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento 
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle 
opere non eseguite con le modalità previste.
La Stazione appaltante, nei casi previsti, si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori 
alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 16 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
In  caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento 
sono  eseguiti  dall’appaltatore  ai  prezzi  di  contratto  decurtati  della  percentuale   di   incidenza 
dell’utile.

Art. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA
Non è dovuta

Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA
Non è dovuta

Art. 19 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA
L’appaltatore è obbligato, trasmettendola in copia alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima 
della consegna dei lavori, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti,  verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la 
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, 
sino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  (o  collaudo  provvisorio  o  regolare  esecuzione  o 
comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per la somma indicata nel 
bando di  gara;  il  massimale  per  l'assicurazione  contro  la  responsabilità  civile  verso  terzi  deve 
essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere inferiore a 
500.000  Euro.  Tale  polizza  deve  specificamente  prevedere  l'indicazione  che  tra  le 
"persone/assicurate o garantite"   si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante 
autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera.  Le 
polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione 
appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione 
del certificato di (o collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile,  dalla mandataria in nome e per conto di  tutti  i  concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 20 – CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dalla esecuzione del 
presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, 
sono deferite ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile al giudice del foro di Pesaro.

Art. 21- VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE - VARIANTI IN CORSO D'OPERA (PERIZIE 
DI VARIANTE E SUPPLETIVE)
La Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 
quelle  varianti  e  variazioni  che  riterrà  opportune  sia  nell'interesse  della  buona  riuscita  e 
dell'economia dei lavori sia per soddisfare riconosciute esigenze prospettate da altri Enti od Aziende 
interessate  dalle  opere,  senza  che  l'Appaltatore  possa  trarne  motivi  per  avanzare  pretese  di 
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale 
d'appalto dei LL.PP e nel presente Capitolato Speciale.

Art. 22 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli 
che  si  rendessero  necessari,  si  seguiranno  le  norme previste  dal  vigente  Capitolato  Generale 
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d'Appalto emesso dal Ministero dei LL.PP., così pure per quanto previsto dallo stesso su qualsiasi 
categoria di lavori previsti da questo Capitolato, per quanto non espressamente detto.

Art. 23 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In  genere  l'Appaltatore  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  più  conveniente  per  darli 
perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché  esso,  a  giudizio  della  D.L.  non  riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, individua un direttore dei 
lavori,  che  può  essere  coadiuvato  da  uno  o  più  direttori  operativi  e  da  ispettori  di  cantiere.  Il 
responsabile  unico  del  procedimento,  nella   fase  dell’esecuzione,  si  avvale  del  direttore 
dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,  del coordinatore in materia di salute e di 
sicurezza durante l'esecuzione previsto  dal  decreto  legislativo  9  aprile  2008 n.  81,  nonché del 
collaudatore ovvero della commissione di  collaudo,  del  verificatore della conformità e accerta il 
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
L’esecutore dovrà presentare, prima  dell'inizio dei  lavori,  un programma esecutivo dettagliato, 
anche indipendente dal cronoprogramma del progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione 
dei certificati di pagamento.
Tale  programma,  se  approvato  dalla  D.L.,  che può far  apportare  modifiche,  è  impegnativo  per 
l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettarlo.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 
lavoro entro un prestabilito  termine di tempo o  di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel 
modo  che  riterrà  più  conveniente,  specialmente  in  relazione  alle  esigenze  dipendenti 
dall'esecuzione  di  opere  e  dalla  consegna  delle  forniture  escluse  dall'appalto,  senza  che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi  o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
La D.L. si riserva la facoltà di fare eseguire lavorazioni di  fresatura e/o di stesa di conglomerati  
bituminosi degli assi stradali principali anche in orario notturno.
Entro  dieci  giorni  dalla  data  dell'ultimazione  dei  lavori  l'Appaltatore  dovrà  sgomberare 
completamente il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
La sicurezza nelle aree di cantiere dovrà essere garantita dall'Appaltatore in conformità a quanto 
previsto dalle normative vigenti in materia. Sarà altresì a carico dell'impresa esecutrice dei lavori 
provvedere alla  segnaletica notturna e diurna nelle  zone interessate dai  lavori  secondo quanto 
previsto dal Nuovo Codice della Strada e secondo quanto dovrà concordare con il  Comando di 
Polizia Municipale locale.
Da ultimo si fa presente la necessità di gestire in modo razionale il cantiere al fine di consentire la 
fruizione degli accessi sia pedonali che carrai da parte dei frontisti privati.

Art. 24 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i  
lavori vengono compiuti.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro (art. 2 
R.D. 10/9/1923 n. 1957).
Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento all’art 27 del D.M. 145/2000.

Art. 25 - CONSEGNA DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, o ad esclusiva decisione 
del RUP anche in pendenza di esso, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da 
effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel  giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si  presenta a ricevere la consegna dei 
lavori,  la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi; 
i  termini  per  l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Decorso 
inutilmente il  termine di  anzidetto è facoltà  della  Stazione Appaltante di  risolvere il  Contratto  e 
incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento  del  danno  (ivi   compreso 
l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il  valore della  cauzione, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è 
indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso 
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
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E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del Contratto, se il  mancato inizio dei lavori determina un grave 
danno all'interesse pubblico che  l’opera appaltata è destinata a soddisfare, la D.L. provvede in via 
d’urgenza  su  autorizzazione  del  RUP e  indica  espressamente  sul  verbale  le  motivazioni  che 
giustificano l’immediato avvio dei  lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Per  ragioni  d’urgenza  l’esecuzione  dei  lavori  avrà  inizio  non  appena  divenuta  efficace 
l’aggiudicazione e contestualmente alla loro consegna. L’impresa aggiudicataria, dovrà             
presentare il proprio programma esecutivo dei lavori, che preveda l’esecuzione delle opere.
3. Il  RUP  accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  preliminari  in  materia  di  sicurezza 
(idoneità  tecnico  professionale,  ecc..)  prima  della  redazione  del  verbale  di  consegna  di  cui  al 
comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale 
positivo  accertamento,  in  assenza del  quale  il  verbale  di  consegna è  inefficace  e  i  lavori  non 
possono essere iniziati.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza, si applicano anche alle 
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal 
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di 
questi  costituisce  verbale  di  consegna  definitivo  anche  ai  fini  del  computo  dei  termini  per 
l’esecuzione, se non diversamente determinati.  Il  comma 2 si  applica limitatamente  alle  singole 
parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 26 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante è tenuta ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico qualificato,  che 
assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa  a tale carica.

Art. 27 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il  tempo utile  per dare ultimati  i  lavori  sarà di  giorni  150 (centocinquanta),  intesi  naturali  e 
consecutivi,  decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti.
La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.
Nel caso di mancato rispetto del termine temporale (stabilito dalla D.L. a suo insindacabile giudizio) 
indicato con ordine di servizio per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo nell’esecuzione dell’intervento richiesto viene applicata una penale pari all’1 ‰ dell’importo 
contrattuale (Importo lavori al netto dello sconto di gara e dell’IVA, oltre agli oneri stanziati per la 
sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso).
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 (1 ‰), trova applicazione anche in 
caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 
dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna  dei 
lavori, fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente articolo  sono contabilizzate  in  detrazione in  occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il  10 per 
cento dell’importo  contrattuale;  qualora i  ritardi  siano tali  da comportare una penale  di  importo 
superiore alla predetta percentuale, si ricade nel caso di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 28 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento di materiali occorrenti 
per  assicurare a giudizio insindacabile della Stazione appaltante,  l'esecuzione dei  lavori  entro i 
termini stabiliti dal contratto, la Stazione appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, 
diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto  tale  termine  infruttuosamente,  la  Stazione  appaltante  potrà  provvedere  senz'altro 
all'approvvigionamento  dei  materiali  predetti,  nelle  quantità  e  qualità  che  riterrà  più  opportune, 
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dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità la quantità ed i prezzi dei materiali e 
l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di 
costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della 
Stazione appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai 
prezzi del contratto.
Per  effetto  del  provvedimento  di  cui  sopra  l'Appaltatore  è  senz'altro  obbligato  a  ricevere  tutti  i 
materiali  ordinati  dalla  Stazione  appaltante  e  ad  accertarne  il  relativo  addebito  in  contabilità, 
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali  così approvvigionati risultino eventualmente 
esuberanti  al  fabbisogno,  nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore 
stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione  di  siffatto  provvedimento  non  pregiudica  in  alcun  modo  la  facoltà  della  Stazione 
appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli  altri  provvedimenti  previsti  nel 
presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Per quanto non previsto al presente articolo si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del D.M. 145/00.
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali  in esso esistenti,  anche se di  proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante.

Art. 29 - PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto al  pagamento al raggiungimento del credito d’impresa pari ad almeno € 
100.000,00 oltre Iva di Legge e trattenuta la prescritta ritenuta; comunque secondo le indicazioni del 
RUP.
L’emissione della fattura relativa al pagamento della rata di saldo, sarà subordinata all’approvazione 
con determina dirigenziale di SAL finale e certificato di regolare esecuzione, e alla consegna da 
parte dell’appaltatore delle prove sui conglomerati.

Art. 30 - CONTO FINALE
Il conto finale verrà compilato entro 90 giorni  dalla data di ultimazione lavori espressa sul relativo 
verbale.

Art. 31 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui del nel Capitolato generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con 
D.M. 19 Aprile 2000, n. 145 ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, saranno a carico 
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1) Le opere necessarie per la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera.
2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti.
3) L'esecuzione presso Istituti specializzati, di tutte le esperienze ed assaggi di materiali secondo 
le richiesta della D.L. Detti campioni saranno mantenuti a disposizione nel competente ufficio di 
cantiere.
4) La fornitura  e  manutenzione di  cartelli  d'avviso,  di  fanali  di  segnalazione notturna e  quanto 
venisse richiesto dalla D.L. a scopo di sicurezza, il tutto in conformità a quanto previsto dal 
vigente Nuovo Codice della Strada. Sarà altresì a carico dell'Appaltatore la regolamentazione  del 
traffico durante il periodo dei lavori.
5) Il cantiere dovrà essere gestito a tratti su mezza carreggiata, realizzando parti limitate e di volta 
in volta contigue del previsto rifacimento, al fine di arrecare un minor disagio alla cittadinanza   e di 
consentire costantemente gli accessi a tutte le proprietà. In casi particolari potranno essere messe 
in opera provvedimenti temporanei (pedane, piastre, ecc.) per consentire l'accesso alle proprietà 
private sia ai veicoli che alle persone.
6) L'osservanza degli obblighi e delle norme relative alle prescrizioni di sicurezza e di salute da 
attuare nei cantieri come specificato nei precedenti articoli "Piani di sicurezza" e  "Responsabilità e 
adempimenti dell'appaltatore".

Art. 32 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, 

escluso ogni altro metodo.
Per le prestazioni d'opera e materiali verranno redatte apposite liste degli operai e mezzi d'opera.
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Per quanto non espressamente detto, si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Capitolato 
generale per gli appalti dei lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 Aprile 2000, n. 145. 

Art. 33 DISPOSIZIONI DI ULTIMAZIONE
33/a Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori  
redige, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 199 del d.P.R. 207 del 2010, il certificato di 
ultimazione;
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori  decorre il  periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente Stazione appaltante.

33/b Termini per il collaudo/l’accertamento della regolare esecuzione
Il  certificato  di  (collaudo  o  regolare  esecuzione)  è  emesso  entro  il  termine  perentorio  di 
(rispettivamente 6 o 3 mesi)  mesi  dall’ultimazione dei  lavori  ed ha carattere provvisorio;   esso 
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia 
intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori  in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Per  quanto non espressamente detto,  si  fa  riferimento a quanto previsto in  materia  dal  D.Lgs. 
32/2023.
33/c Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante  si  riserva di  prendere  in  consegna parzialmente  o  totalmente  le  opere 
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa  per  mezzo  del  direttore  dei  lavori  o  per  mezzo  del  responsabile  del  procedimento,  in 
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 34 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI
Le eventuali  variazioni  sono valutate  mediante  l'applicazione  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi 
contrattuale.
Qualora tra i  prezzi di  cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti  prezzi per i  lavori  in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 35 - ELENCO PREZZI UNITARI
Per  quanto  concerne  la  descrizione  ed  i  prezzi  unitari  per  le  opere,  vedasi  elenco  allegato  al 
presente Capitolato.

Art 36 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO 
1) Il concorrente deve produrre, pena di esclusione la documentazione necessaria  che certifichi la 
disponibilità  sia  in  proprietà  o  del  noleggio  delle  macchine  operatrici   vibrofinitrice,  rullo  e 
spazzatrice per l’esecuzione delle lavorazioni  vibrofinitrice,

2) il  concorrente deve produrre, a pena di esclusione, un documento di accordo offerta con un 
fornitore di materiale bituminoso con impianto di confezionamento con sede in un raggio massimo di 
50 km.  Da almeno uno dei tratti di strada provinciale interessati dal cantiere, al fine di garantire una 
adeguata temperatura di arrivo del conglomerato o in alternativa una impegnativa dimostrazione 
tecnica sulle modalità di fornitura a piè d’opera che riescano comunque a  garantire l’adeguata 
temperatura di arrivo.
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2)  Le  lavorazioni  dovranno essere  eseguite  nel  periodo  di  Agosto  -Ottobre  del  corrente  anno, 
dovranno avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del contratto , pena l’immediata risoluzione di 
esso.

PARTE  SECONDA
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI 

LAVORO - Parte II –

Art. 1 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 
l'Appaltatore riterrà di  sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 
siano  riconosciuti  della  migliore  qualità  e  rispondano  ai  requisiti  di  legge,  idoneità,   qualità, 
durabilità stabiliti dal presente Capitolato.
L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. riterrà 
di sottoporre i materiali impiegati o da impiegare, o ad eseguire sempre a suo carico prove in sito  
sui lavori eseguiti.
Dette  prove  dovranno  avvenire  in  un  laboratorio  ufficialmente  autorizzato  e  scelto  dalla  D.L. 
L'impresa è tenuta a presentare, dopo la consegna dei lavori, campioni dei materiali per i quali sono 
richieste particolari caratteristiche, escludendo quei materiali che  nelle  prove precedenti abbiano 
dato esito negativo.
La ghiaia, il ghiaietto, la sabbia, il pietrisco, il bitume, l'emulsione bituminosa saranno fornite nella 
qualità e quantità che di volta in volta verranno ordinate dalla D.L.

Art. 2 - GHIAIA
Dovrà presentare la pezzatura come da elenco prezzi; la D.L. ha facoltà di modificare le dimensioni 
delle  ghiaie  di  cui  al  relativo  articolo  dell'elenco prezzi,  riducendo il  diam.  minimo di  cm 2  od 
aumentando il diametro massimo di cm 7 senza che il prezzo abbia a subire modificazioni.
La  ghiaia  dovrà  essere  costituita  da  elementi  omogenei,  derivanti  da  rocce  durissime  di  tipo 
costante e di natura consimile tra loro, escludendo le parti contenenti elementi di scarsa resistenza 
meccanica o rivestite da incrostazioni.

Art. 3 - PIETRISCO
Dovrà  provenire  dalla  frantumazione  di  rocce  silicee  o  dalla  struttura  cristallina  o   calcarea 
durissima, con alta resistenza alla compressione, urto, abrasione, gelo.
Potrà essere di dimensioni  maggiori  o minori di quelle prescritte a seconda della richiesta della 
D.L.
Si  dovranno  impiegare  i  materiali  silicosi,  che  hanno  in  generale  scarso  legante,  solo  per  le 
massicciate, mentre per i semplici macadam all'acqua si impiegheranno materiali con forte potere 
legante.

Art. 4 - PIETRISCHETTO E GHIAINO
Per  lo  strato  riguardante  il  trattamento  superficiale,  dovrà  essere  di   durezza   elevatissima, 
proveniente da rocce silicee a struttura microcristallina, non fragile o (almeno) durissimo, costituito 
da elementi assortiti come indicato nelle varie voci di elenco prezzi, ed assolutamente scevro da 
materiali polverulenti.
La ghiaia ed il ghiaino dovranno essere depurati da terra, sabbia, e da ogni materiale eterogeneo, e 
perciò  sottoposti,  (ove necessario),  a  ripetute  vagliature  e  lavature fino all'ottimale  purgatura e 
pulizia.
Le operazioni di depurazione suddette non dovranno essere eseguite lungo le strade od i passaggi 
in genere.
Le somministrazioni dovranno avvenire entro i termini previsti nei buoni di ordinazione nei luoghi 
indicati  dalla  D.L.;  in  assenza  di  ordinazione  è  fatto  divieto  all'impresa  il  deposito  di   ghiaia, 
pietrisco ed ogni altro materiale sul suolo Comunale. La custodia e la regolarizzazione di ghiaie,  
pietrisco e di ogni materiale per la manutenzione stradale, si intende a carico dell'appaltatore fino al 
momento  della  misurazione  ed  accettazione;  è  obbligo  dell'appaltatore  fare  in  modo  che  la 
regolarizzazione  dei  materiali  avvenga  prima  dell'accettazione,  secondo  le  richieste  della  D.L. 
Qualora la qualità di ghiaia, pietrischetto e materiali forniti in genere, non corrispondesse a quella 
prescritta ed indicata dal Direttore dei Lavori, il materiale stesso verrà rifiutato e l'appaltatore dovrà, 
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a  sua  cura  e  spese,  rimuoverlo  e  provvedere  alla  sua  sostituzione  secondo  le   prescrizioni 
contrattuali.

Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE DI MANO D'OPERA, MEZZI DI TRASPORTO ATTREZZI E MEZZI 
D'OPERA
L'appaltatore è tenuto alla somministrazione degli operai e dei mezzi richiesti per le opere di cui  
all'art.1  e particolarmente alla rimozione del fango e della polvere, lo spandimento della ghiaia, lo 
spurgo dei cavi colatori, la regolarizzazione ed il raddrizzamento dei cigli, il taglio e lo sradicamento 
delle erbe, il trasporto dei detriti, i tagli di scolo, sgombro neve, spandimento di sabbia in occasione 
di gelate ecc.
I mezzi di trasporto consisteranno in automezzi, motomezzi ecc. con rispettivi conducenti.

Art. 6 - CILINDRATURA
Per la cilindratura della massicciata a macadam ordinario dovrà essere usato il rullo compressore di 
peso non inferiore a 16 ton., salvo i casi particolari nei quali la D.L. non ritenga opportuno decidere 
diversamente.Il rullo dovrà mantenere una velocità oraria uniforme non superiore a 3 km/h, il lavoro 
di  compressione   e  cilindratura  dovrà  essere  iniziato  al  margine  della  strada  e  proseguito 
gradatamente verso il centro, avendo cura di ricoprire una striscia di almeno 20 cm. ad ogni nuova 
passata; non dovranno essere cilindrati o compressi strati di ghiaia superiori a cm 12 di spessore 
(misurati precedentemente).
I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati 
e tutto quanto l'occorrente per il funzionamento (olio combustibile ecc.).

Art. 7 - PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
L'applicazione sulla superficie della massicciata cilindrica di qualsiasi rivestimento,  richiede  una 
rigorosa pulizia preventiva del fondo in modo che si possa vedere presentato a nudo il mosaico dei 
pezzi di pietrisco.
Qualora non fosse necessario procedere alla ripulitura della massicciata con accurato lavaggio, la 
stessa dovrà essere eseguita con soffiatrici meccaniche.
Dovrà essere comunque escluso il lavaggio in presenza di condizioni climatiche tali per cui non si 
possa  garantire  il  veloce  asciugamento  della  massicciata,  richiesto  dal  tipo  di  rivestimento  da 
eseguire sulla medesima.
L'applicazione dei trattamenti di superfici si opereranno, in genere, su metà della massicciata per 
volta,   in modo da non ostacolare il transito di utenti e con l'accorgimento di provvedere alla tutela 
degli stessi mediante opportune segnalazioni od altri mezzi.

Art. 7 b - COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale (salvo quelli meglio specificati in altri articoli), apparecchio o 
manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito, 
nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in 
qualsiasi  posizione,  ed  in  tutte  le  opere  conseguenti.  L'Appaltatore  ha  l'obbligo  di  eseguire  il 
collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla D.L. anche se forniti da 
altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto 
dovrà essere convenientemente protetto, anche dopo collocato, fino alla consegna delle opere.

Art. 8 -SCAVI IN GENERE
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 
secondo le prescrizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
L'appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, 
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni  alle  persone ed alle opere, altresì  obbligato a 
provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. Durante tutte le lavorazioni di 
scavo o demolizione in genere sarà a cura e spese dell’Appaltatore provvedere allo studio del 
sottosuolo al fine  di evitare danni e problemi da arrecare agli impianti in sottosuolo presenti.

Art. 9 - CANALIZZAZIONI
I tubi posti in opera con sottofondo in calcestruzzo di cemento secondo le prescrizioni della D.L. in 
relazione alla natura del terreno e dei diametri delle condotte, verranno sigillati tra loro con malta 
cementizia, allineati a regola d'arte e disposti su un piano inclinato con pendenza prescritta dalla 
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D.L.   Per la raccolta delle acque meteoriche verranno posti in opera dei chiusini prefabbricati  con 
idoneo sifone e caditoie in ghisa.

Art.   10 - TUBAZIONI IN GENERE
Le tubazioni  in  genere  dovranno avere  le  caratteristiche  del  tipo  e  delle  dimensioni  prescritte, 
evitare se possibile gomiti, risvolti bruschi, giunti e cambiamenti di sezione non giustificati, essere 
collocate in modo da non ingombrare ed essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza 
di sifoni e giunti ecc.
Le tubazioni per gli scarichi dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie 
senza, dar luogo ad ostruzioni, depositi od altri inconvenienti.
Qualora si fosse in presenza di tubazioni soggette a pressione, queste dovranno sopportare una 
pressione di prova uguale ad 1.5-2 volte la pressione di esercizio secondo le indicazioni della D.L.
Circa la tenuta esse dovranno essere provate prima della loro copertura e messa in funzione  con 
l'impresa tenuta ad eseguire tutte le eventuali riparazioni.

Art. 11  - TUBAZIONI IN PVC RIGIDO
Le tubazioni ed i raccordi in PVC rigido per le rispettive classi di appartenenza e di applicazione, 
dovranno essere conformi per tipo, dimensioni e caratteristiche, e dovranno soddisfare ai metodi 
di prova generale indicata dalla normativa UNI esistente UNI 7447 – 75) ovverosia in difetto alle 
vigenti norme ISO o DIN.

Art. 12   - SCAVI PER TUBAZIONI
Lo scavo per la posa delle condutture dovrà essere regolato in modo che l'appoggio del tubo si trovi 
alla profondità indicata nei profili  di  posa (o al momento della consegna), salvo quelle maggiori 
profondità che si rendessero necessarie in alcuni punti in conseguenza dell'andamento del terreno 
e delle esigenze    di posa.
Gli scavi per la posa delle condutture saranno eseguiti con mezzi meccanici o a mano o in entrambi 
i   modi a seconda delle situazioni particolari  di  ogni singolo tratto di  condotta e con la minima 
larghezza compatibile con la natura delle terre e con le dimensioni esterne delle condotte, ricavando 
opportuni  allargamenti  e  nicchie  per  i  blocchi  di  ancoraggio  o  di  spinta,  per  giunti,  per  le 
apparecchiatura e per i pezzi speciali nonché per le camerette di ispezione.
Raggiunto il piano di posa alla profondità prevista dei profili si provvederà a livellarlo accuratamente. 
Qualora a giudizio della D.L. il terreno di appoggio del tubo non risulti idoneo o sia accidentato per 
trovanti  od altro e comunque in tutti  quei casi in cui vi  sia garanzia sufficiente che la condotta 
appoggi uniformemente sul terreno per tutta la sua lunghezza, dovrà essere predisposto un letto di 
sabbia di adeguato spessore, sul quale verrà appoggiata la condotta. Il suddetto letto potrà essere 
formato anche  con parte del terreno di risulta dagli scavi ove questi risulti sufficientemente sciolto.
Qualora nell'esecuzione degli scavi la D.L. ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti 
a garantire la buona esecuzione dell'opera a causa della falda freatica elevata, con conseguenti 
frammenti e ribollimenti negli scavi, sarà in facoltà della stessa D.L. di ordinare l'impiego di mezzi 
idonei per l'abbassamento della falda, da compensare a parte con il relativo prezzo di elenco, nel 
quale si è tenuto conto di tutti gli oneri per installazione, funzionamento e rimozione degli impianti.
Qualora il  materiale di risulta degli scavi delle trincee non fosse ritenuto idoneo per il  rinterro a 
giudizio insindacabile della D.L.  lo stesso verrà portato a rifiuto o sostituito con materiale idoneo 
che verrà   pagato con il  relativo  prezzo di  elenco il  quale  comprende pure l'onere del  carico,  
trasporto a qualunque distanza e scarico del materiale di risulta.
Per la continuità del transito in genere è obbligo dell'Impresa appaltatrice costruire adeguati ponti 
provvisori, salvo accordi che potessero intervenire, fra l'impresa ed interessati per una temporanea 
sospensione o diversione del transito.
In particolare l'impresa dovrà curare le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte saranno 
luminose, e se occorre, custodite. In caso di  interruzioni in qualche tratto di strada saranno disposti  
a  cura dell'Impresa opportuni avvisi e segnalazioni secondo quanto previsto dai relativi artt. del 
N.C.S. L'Impresa assume la completa responsabilità di eventuali danni a persone o a cose derivanti 
dalla mancata o insufficiente. osservanza delle prescrizioni o cautele necessarie.
Per l'inizio dei lavori, per la manomissione delle strade o piazze, per tutto quanto  possa  avere 
riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche o private e 
per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni stradali l'impresa deve 
ottenere l'approvazione della D.L., ed anche il preventivo consenso, per quanto di sua competenza 
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delle autorità competenti e dei privati proprietari e da tenersi alle prescrizione degli stessi, senza 
diritto a particolari compensi.
Quando è previsto l'insediamento della tubazione nella sede stradale, l'impresa dovrà procedere 
alla formazione dei cavi per tratti sufficientemente brevi disponendo e concentrando i mezzi d'opera 
in modo da rendere minimo, per ogni singolo tratto, il tempo di permanenza con cavo aperto. Lo 
sviluppo di tali tratti verrà tassativamente indicato di volta in volta dalla D.L..
In particolare si fa obbligo all'appaltatore di attenersi scrupolosamente, alle disposizioni date, per 
tramite  della  D.L.,  dall'Amministrazione  (Comune,  Provincia,  ANAS,  ecc.)  investita  della 
sorveglianza e manutenzione della strada interessata ai lavori. Nel prezzo di tariffa per  gli  scavi 
per  posa  condotte  sono  compresi  tutti  gli  oneri  derivanti  all'Impresa   per  la  puntellazione, 
sbadacchiatura e palancolatura degli scavi che dovranno essere eseguiti in modo da assicurare 
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai e di impedire ogni smottamento di materie durante 
l'esecuzione degli scavi, degli aggottamenti e delle altre opere.
Trattandosi di lavoro  in strade pubbliche l'appaltatore sarà tenuto ad assicurare in ogni evenienza e 
tempo la regolarità continua delle canalizzazioni di fognatura bianca o nera esistenti, gas, acqua, 
luce,  alta tensione, telefoni, ecc. che si troveranno negli scavi o verranno comunque da questi  
interessati restando a suo carico ogni responsabilità per danni che fossero arrecati sia in via diretta 
che indiretta alle suddette opere; inoltre l'appaltatore dovrà porre tutta l'attenzione per ridurre al 
minimo possibile gli inconvenienti i quali, se verificatisi, dovranno essere tempestivamente rimediati, 
sempre a tutta sua cura   e spese.
L'Impresa  è  tenuta  a  sue  spese,  ad  accertarsi   preventivamente  della  stabilità  e  stato  di 
conservazione   delle  opere  di  proprietà  di  terzi  interessate  dai  lavori  ad  essa  appaltati  ed  è 
responsabile di  ogni  infortunio o danni a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze o colpe 
dei suoi dipendenti intendendosi perciò la Stazione Appaltante indenne e sollevata al riguardo da 
ogni responsabilità.
L'Impresa  deve  nei  casi  dubbi,  chiedere  conferma  scritta,  preventivamente,   alla  Stazione 
Appaltante circa i particolari di esecuzione delle opere.
L'Impresa è tenuta a riparare, e rifondere, oltre ai danni causati durante l'effettuazione dei lavori, 
anche  quelli  che,  ad  opere  ultimate,  dovessero  successivamente  verificarsi  in  dipendenza  di 
deficienze non rilevabili o non rilevate e ciò fino a collaudo.
I danni di qualunque genere causati dal personale dell'Impresa o comunque da essa dipendenti,  
qualora non risarciti in tempo debito, possono a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, 
essere liquidati direttamente dalla stessa che si rivale sui compensi dovuti all'Impresa o nelle altre 
forme che ritenga opportune.
Sono a carico della Stazione Appaltante solo i danni inevitabili di qualsiasi tipo, non imputabili cioè a 
colpa o negligenza dell'Impresa, ma propri dell'opera da eseguire e quindi imprevedibili.
Di questi danni l'impresa deve dare avviso alla Stazione Appaltante, indicando anche la loro entità 
presumibile,  prima  dell'inizio  delle  opere,  alle  quali  deve  dare  corso  solo  dopo  aver  ottenuto 
benestare scritto della stessa; in mancanza di tale preventivo benestare, la Stazione Appaltante può 
rifiutare di assumersi l'onere del risarcimento per danni, che sono quindi a carico dell'Impresa, o di 
riconoscere  danni di maggiore entità di quella segnalata, riservandosi, in ogni caso, il  diritto di 
trattare direttamente, con terzi proprietari.
L'Impresa deve provvedere ad assicurarsi  contro i  rischi derivanti  da fatti  od omissioni dei suoi 
dipendenti  e  deve  presentare,  a  richiesta  della  Stazione  Appaltante,  i  documenti  attestanti 
l'avvenuto adempimento di tali obblighi.
Nei prezzi di tariffa si è tenuto conto dell'obbligo per l'impresa di provvedere a tutta sua cura e 
spese ad assicurare la continuità del traffico stradale nel migliore modo possibile, ed in particolare 
quello  pedonale e l'accesso alle case (portoni e botteghe) lungo le arterie ove si eseguono i lavori,  
per cui l'impresa dovrà sottostare a quanto stabilirà la D.L., fornendo e collocando in opera a tutta  
sua cura e spese, pedane, passerelle, ponticelli di servizio.
Qualora però si  rendessero necessari  ponti  di  notevole portata ed ampiezza, atti  ad assicurare 
anche  il  transito  carraio,  l'assuntore,  dietro  richiesta  della  D.L.,  eseguirà  l'opera  che  gli  verrà 
contabilizzata in economia oltre al noleggio del materiale.
La terra proveniente dagli scavi, se ritenuta di buona qualità, potrà essere depositata in adiacenza 
agli stessi scavi.
Nel caso invece che le condizioni locali, non permettano detto deposito, è obbligo dell'assuntore di 
provvedere al trasporto a distanza, con deposito su aree da reperire a cura e spese dell'Impresa 
delle materie scavate, per riprenderlo poi successivamente e depositarle nello scavo  dopo la  posa 

1



in  opera  delle condotte.  Solo  in  condizioni  particolari  la  D.L.  ordinerà  l'esecuzione di  scavi  da 
eseguirsi a mano.
Dette condizioni particolari, dovranno manifestarsi nelle fasi esecutive dei lavori, dove non  sarà 
possibile l'impiego di nessun mezzo meccanico.
L'intercettazione di condotte per l'erogazione di gas, acqua, luce, telefono, ecc.,  non  costituiscono 
motivo di sorta, per chiedere alla D.L. l'applicazione del sovrapprezzo previsto nell'elenco prezzi per 
scavi  eseguiti  a  mano.   In   detti  casi  l'impresa  esecutrice  dei  lavori,  dovrà  provvedere  alla 
salvaguardia  dei servizi suddetti, con scalzamenti da eseguirsi a mano per conservare l'efficienza 
degli  stessi  servizi.    In  presenza  di  attraversamenti  di  scoli,  rogge,  o  canali,  che  per  le  loro 
particolari caratteristiche sotto il profilo idraulico, non possono essere ne deviati ne interrotti, verrà 
applicato allo scavo in trincea in presenza d'acqua, per la posa in opera delle condotte, il relativo 
sovrapprezzo indicato nell'elenco prezzi del presente capitolato.
La posa in opera dei condotti verrà eseguita di conserva con le operazioni di scavo, di livellamento 
del  fondo del  cavo,  delle eventuale posa della sabbia e di  conserva pure con le operazioni  di 
rinfianco e rinterro delle tubazioni stesse.
I  tubi  prima  di  essere  calati  nello  scavo  saranno  puliti  nell'interno  e  saranno  accuratamente 
esaminati  per  accertare  che  non vi  siano  rotture  o  crinature,  durante  la  posa  e  le  successive 
operazioni si avrà cura di evitare che terra od altro entri nell'interno dei tubi, sarà evitata la loro posa 
in opera in presenza di acqua  o di fango e nel lume del tubo non dovranno rimanere corpi estranei, 
sassi, sabbia, terra ed impurità di sorta.
I tubi dovranno appoggiare per tutta la loro lunghezza sul fondo dei cavi e non soltanto in punti 
isolati, pertanto si curerà che il piano d'appoggio sia perfettamente livellato.
I tubi saranno montati in opera da personale specializzato, previa preparazione del piano di posa, 
conformemente ai profili prescritti.
Dopo eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e planimetrica della 
condotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'Impresa.
Si  porrà  grande  cura  nel  controllare  che  tutte  le  tratte  intercorrenti  fra  le  camerette  siano 
perfettamente rettilinee e di pendenza uniforme; quindi resta stabilito che tutti i cambiamenti, sia di 
direzione che di pendenza, dovranno essere eseguiti con una cameretta di ispezione.
Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti e nel lume del 
tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sassi, sabbia, terra od impurità di sorta.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

Art. 13 - BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE - BITUMI LIQUIDI O FLUSSANTI
I bitumi dovranno corrispondere alle norme della Commissione di Studio sui Materiali Stradali del 
C.N.R., e più precisamente dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti:
 "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione", Ed. 
maggio 1978;
 "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", Fascicolo n°.3, Ed. 1958;
 "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980;
 "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", Fascicolo n. 7, Ed. 1957 del C.N.R.

Art. 14 - SOVRASTRUTTURA STRADALE (Strati di base, di collegamento e di usura)
In linea generale, salvo diversa disposizione della D.L., la sagoma stradale per i tratti in rettifilo sarà 
costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in 
asse con un arco di cerchio avente tangente m. 0.40.
Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 2.50%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la D.L. stabilirà in 
relazione  al  raggio  di  curvatura  e  con  gli  opportuni  tronchi  di  transizione  per  il  raccordo  della 
sagoma in curva con quella dei rettilinei o delle curve seguenti o precedenti.
Il  tipo e lo spessore dei vari strati,  costituenti la sovrastruttura, saranno quelli  stabiliti  dalla D.L. 
L'Impresa indicherà alla D.L. i materiali  e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, 
ijn conformità a quanto prescritto  nel presente Capitolato  Speciale. A sua volta la D.L. avrà facoltà 
di  ordinare prove,  a carico dell'Impresa,  sui  suddetti  materiali.  L'approvazione della D.L.  circa i 
materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l'Impresa circa la buona riuscita del 
lavoro.
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Salvo diverse prescrizioni la superficie finita delle pavimentazioni non dovrà scostarsi dalla sagoma 
prevista  di  oltre  1  cm.,  controllata  con  regolo  lungo  4.00  m.  disposto  secondo  due  direzioni 
ortogonali; è altresì ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%, in più o in meno rispetto agli 
spessori previsti, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Art. 15 - STRATO DI BASE
Lo strato di  Base è costituito da un misto granulare di  frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale 
additivo impastato con bitume a caldo previo riscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante 
macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. Lo spessore dello 
strato di base sarà prescritto negli elaborati di progetto o deciso dalla D.L. in fase di esecuzione.

MATERIALI INERTI
I  requisiti  di  accettazione degli  inerti  impiegati  nei  conglomerati  bituminosi  per lo strato di  base 
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. -1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così 
come per  le  modalità  di  esecuzione delle  prove stesse,  valgono le  prescrizioni  contenute  nel 
fascicolo  IV delle Norme C.N.R. -1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della 
perdita in peso sarà fatta con il  metodo Los Angeles secondo le norme del  B.U.  C.N.R. n°.34 
(28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita dalla
D.L. e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che 
dovranno rispondere al seguente requisito:
 perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere 
forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale 
delle ultime potrà essere limitata dalla D.L. in relazione ai valori di scorrimento delle prove  Marshall, 
ma  comunque  non  dovrà  essere  inferiore  al  30%  della  miscela  delle  sabbie)  che  dovranno 
rispondere al seguente requisito:
 equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n°.27 (30.03.1972) superiore a 
50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da 
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
 setaccio UNI 0.18 (ASTM n°.80):  passante in peso 100; setaccio UNI 0.075 (ASTM n°.200): 
passante in peso 90. La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.

LEGANTE
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70.
Esso  dovrà  avere  i  requisiti  prescritti  dalle  "Norme  per  l'accettazione  dei  bitumi"  del  C.N.R.- 
fascicolo II/1951, per il  bitume 60-80, salvo il  valore di  penetrazione a 25°C, che dovrà essere 
compreso tra 60 e 70, ed il punto di rammollimento  che dovrà essere compreso  fra 47°C e 56°C. 
Per  la  valutazione  delle  caratteristiche  di:  penetrazione,  punto  di  rammollimento  P.A.,  punto  di 
rottura  Frass,  duttilità e volatilità si  useranno rispettivamente le seguenti  normative:  B.U. CNR 
n°.24 (29.12.1971); B.U. CNR n°.35 (22.11.1973); B.U. CNR n°.43 (06.06.1974); B.U. CNR n°.44 
(29.10.1974); B.U. CNR n°.50 (17.03.1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, 
compreso fra -1.0 e +1.0

MISCELA
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel 
seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80-100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
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Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20-40
Setaccio 0.4 6-20
Setaccio 0.18 4-14
Setaccio 0.075 4-8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3.5% e il 4.5% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
 il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n°.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su provini 
costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà non risultare inferiore a 700 kg.;  inoltre il  valore  
della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg. e lo scorrimento misurato in 
mm., dovrà essere superiore a 250;
 gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una 
percentuale di vuoti residui compresi fra il 4% ed il 7%.
I  provini  per  le misure di  stabilità  e rigidezza sopra dette dovranno essere confezionati  presso 
l'impianto di produzione e/o presso la stesa.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però 
superare quest'ultima di oltre 10°C.
CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante per 
la relativa accettazione.
L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto l'inizio dei lavori, la composizione 
delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una 
completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha ricavato 
la ricetta ottimale.
La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione 
non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali 
dei conglomerati in opera.
Una  volta  accettata  dalla  D.L.  la  composizione  proposta,  l'Impresa  dovrà  ad  essa  attenersi 
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.
Non sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a  5% e di sabbia 
superiore a 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di  1.5% sul-
la percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di 0.3%. Tali 
valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto,  alla stesa come 
pure all'esame delle carote prelevate in sito.
FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE
Il  conglomerato  sarà  confezionato  mediante  impianti  fissi  autorizzati,  di  idonee  caratteristiche, 
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il  
perfetto  essiccamento,  l'uniforme  riscaldamento  della  miscela  ed  una  perfetta  vagliatura  che 
assicuri una idonea riclassificazione delle diverse classi di aggregati; resta pertanto escluso  l'uso 
dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire  uniformità di  produzione ed essere in  grado di  realizzare 
miscele in tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il  dosaggio  dei  componenti  della  miscela  dovrà  essere  eseguito  a  peso  mediante  idonea 
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 
uniforme  fino  al  momento  della  miscelazione  nonché  il  perfetto  dosaggio  sia  del  bitume  che 
dell'additivo.
La  zona  destinata  all'ammannimento  degli  inerti  sarà  preventivamente  e  convenientemente 
sistemata  per  annullare  la  presenza  di  sostanze  argillose  e  ristagni  di  acqua  che  possano 
compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi 
impiegate.
Il  tempo di  mescolazione  effettivo  sarà  stabilito  in  funzione  delle  caratteristiche  dell'impianto  e 
dell'effettiva  temperatura raggiunta  dai  componenti  la  miscela,  in  misura tale  da permettere  un 
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completo  ed  uniforme  rivestimento  degli  inerti  con  il  legante;  comunque  esso  non  dovrà  mai 
scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli  aggregati  all'atto  della  mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 
170°C, e quella del legante tra 150°C e180°C, salvo diverse disposizioni della D.L. in rapporto al 
tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le 
tramogge  degli  impianti  dovranno  essere  muniti  di  termometri  fissi  perfettamente  funzionanti  e 
periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
POSA IN OPERA DELLE MISCELE
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata 
dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota sagoma densità e portanza prestabiliti  
per le tipologie ed i materiali utilizzati. Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in 
misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia non 
trattenuta  dall'emulsione  bituminosa  stesa  precedentemente  a  protezione  del  misto  cementato 
stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato,  i  due strati  dovranno essere sovrapposti  nel  più breve 
tempo possibile; Tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di  emulsione  bituminosa 

in ragione dello 0.7 kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei 
tipi approvati dalla D.L., la velocità di avanzamento delle vibrofinitrici non dovrà essere superiore ai  
5-10m/min  con  alimentazione  continua  del  conglomerato,  dette  macchine  devono  essere    in 
perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. Le vibrofinitrici dovranno 
comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed 
esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. Nella stesa si dovrà porre la 
massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti mediante tempestivo 
affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego anche di più finitrici.
Qualora  ciò  non  sia  possibile,  il  bordo  della  striscia  già  realizzata  dovrà  essere  palmato  con 
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.  Se il  bordo risulterà 
danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti 
trasversali,  derivanti  dalle  interruzioni  giornaliere,  dovranno essere  realizzati  sempre  mediante 
taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali dei vari strati sarà programmata e realizzata in maniera 
che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza delle due 
fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il  trasporto  del  conglomerato  dall'impianto  di  confezione  al  cantiere  di  stesa,  dovrà  avvenire 
mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di 
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e la formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro 
la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C.
La stesa dei  conglomerati  dovrà essere sospesa quando le  condizioni  meteorologiche generali 
possano pregiudicare  la  perfetta  riuscita  del  lavoro;  gli  strati  eventualmente  compromessi  (con 
densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e ricostruiti a cura e 
spese dell'Impresa.
La compattazione dei  conglomerati  dovrà  iniziare  appena stesi  dalla  vibrofinitrice  e  condotta  a 
termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a 
ruote metalliche,  tutti  in  numero adeguato ed aventi  idoneo peso e caratteristiche tecnologiche 
avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Al  termine della compattazione, lo stato di  base dovrà avere una densità uniforme in  tutto  lo 
spessore non inferiore al 97% di  quella Marshall dello stesso giorno, relativa all'impianto o alla 
stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo  la  norma  B.U. CNR 
n°.40 (30.03.1973), su carote di 15 cm. di diametro; il  valore dovrà risultare dalla media di due 
prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti  nello  strato  appena 
steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.  Un'asta rettilinea 
lunga 4 m., posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi 
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uniformemente. Saranno tollerati  scostamenti contenuti  nel limite di 10 mm.  Il  tutto nel rispetto 
degli spessori e delle sagome di progetto. 
STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA DESCRIZIONE
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di 
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento 
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla D.L.
Il  conglomerato per ambedue gli  strati sarà costituito da una miscela di  pietrischetti,   graniglie, 
sabbie  ed  additivi,  mescolati  con  bitume  a  caldo,  e  verrà  steso  in  opera  mediante  macchina 
vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e metallici lisci.

MATERIALI INERTI
Il  prelievo dei  campioni  di  materiali  inerti,  per  il  controllo  dei  requisiti  di  accettazione appresso 
indicati, verrà effettuato secondo le norme CNR, Capitolo II del Fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così 
come per  le  modalità  di  esecuzione delle  prove stesse,  valgono le  prescrizioni  contenute  nel 
fascicolo  IV  delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della 
perdita in peso sarà fatta con il  metodo  Los  Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n° 34 
(28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato grosso (pietrischetti  e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere 
ottenuto  da  elementi  sani,  duri,  durevoli,  approssimativamente  poliedrici,  con  spigoli  vivi  a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato  grosso  sarà  costituito  da  pietrischetti  e  graniglie  che  potranno  anche  essere  di 
provenienza  o  natura  pertografica  diversa,  purché  alle  prove  appresso  elencate,  eseguite  su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
PER STRATI DI COLLEGAMENTO:
 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM 
C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25%;
 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.80;
 coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015;
 materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953.
Nel caso che si  preveda di  assoggettare al  traffico lo strato di  collegamento in periodi  umidi  o 
invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0.5%.
PER STRATI DI USURA:
 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguito sulle singole pezzature secondo le norme ASTM  
C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;
 almeno un 30% in peso del  materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione di 
rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza compressione, 

secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza all'usura minima di 0.6;
 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0.85;
 coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953 inferiore a 0.015;
 materiale non idrofilo, secondo CNR, fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso  lo 
0.5%.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti  da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da 
materiali estranei.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbia naturale o di frantumazione che  dovranno in 
particolare soddisfare ai seguenti requisiti:
 equivalente in sabbia determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;
 materiale  non  idrofilo,  secondo  CNR,  fascicolo  IV/1953  con  le  limitazioni  indicate   per 
l'aggregato  grosso.  Nel  caso  non  fosse  possibile  reperire  il  materiale  della  pezzatura 2-5mm 
necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel- 
Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli  additivi  minerali  (fillers)  saranno costituiti  da polvere di  rocce preferibilmente calcaree o da 
cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per 
via secca interamente passanti al setaccio n°.30 ASTM e per almeno il  65% al setaccio n°.200 
ASTM. Per lo strato di usura, richiesta della D.L., il filler potrà essere costituito  da polvere di roccia 
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sfaltica contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25° C 
inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della D.L. in base a 
prove e ricerche di laboratorio.

LEGANTE
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 
salvo diverso avviso della D.L.  in  relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere 
agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
MISCELE
1) Strato  di  collegamento  (BINDER).  La  miscela  degli  aggregati  da  adottarsi  per  lo  strato  di 
collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65-100
Crivello 10 50-80
Crivello 5 30-60
Setaccio 2 20-45
Setaccio 0.4 7-25
Setaccio 0.18 5-15
Setaccio 0.075 4-8

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4.5% e il 5.5% riferito al peso totale degli aggregati. 
Esso  dovrà  comunque  essere  il  minimo  che  consenta  il  raggiungimento  dei  valori  di  stabilità 
Marshall e compattezza di seguito riportati.
Il conglomerato bituminoso dovrà avere i seguenti requisiti:
 il valore della stabilità Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per 
faccia, dovrà non risultare inferiore a 900 kg. (950 kg. per congl. confezionati con bitume mod.); 
inoltre  il  valore  della  rigidezza  Marshall,  cioè  il  rapporto  tra  la  stabilità  misurata  in  kg.  e  lo 
scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore a 300;
 gli  stessi  provini  per  i  quali  viene determinata la  stabilità  Marshall  dovranno presentare una 
percentuale di vuoti residui compresi fra il 3% ed il 7%.
La prova Marshall  eseguita su provini  che abbiano subito un periodo di  immersione in  acqua 
distillata  per  15  giorni,  dovrà  dare  un  valore  di  stabilità  non  inferiore  al  75%  di  quello 
precedentemente indicato.
Riguardo alle misure di  stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi di usura che per 
quelli tipo Binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
2) Strato di usura.  La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una 
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 70-100
Crivello 5 43-67
Setaccio 2 25-45
Setaccio 0.4 12-24

Setaccio 0,18                  7-15

Setaccio 0,075                6-11

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5.0% e il 6.5% riferito al peso totale degli aggregati. 
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 
superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consente 
il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
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a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti 
le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più 
alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi  carichi  qualunque 
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall -
Prova B.U. CNR n°.30 (15.03.1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi  di maglio per 
faccia, dovrà non risultare inferiore a 1000 kg. (1050 kg. per congl. confezionato  con bitume mod.); 
inoltre  il  valore  della  rigidezza  Marshall,  cioè  il  rapporto  tra  la  stabilità  misurata  in  kg.  e  lo 
scorrimento misurato in mm., dovrà essere superiore a 300.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve 
essere compresa tra il 3% e il 6%.
La  prova  Marshall  eseguita  su  provini  che  abbiano  subito  un  periodo  di  immersione  in  acqua 
distillata  per  15  giorni,  dovrà  dare  un  valore  di  stabilità  non  inferiore  al  75%  di  quello 
precedentemente indicato;
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra il 
4% e 8%.
Ad un anno di apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso tra il 3% 
e il 6% e impermeabilità praticamente totale; il coeff. di permeabilità misurato su uno dei
provini Marshall, riferitesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante 

di 50 cm. d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
CONTROLLO DEI  REQUISITI DI ACCETTAZIONE
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo di miscelazione 
effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il  legante e gli aggregati, non dovrà essere 
inferiore a 25 secondi.

ATTIVANTI L'ADESIONE
Nella  confezione  dei  conglomerati  bituminosi  dei  vari  strati  potranno  essere  impiegate  speciali 
sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo saranno 
ad esclusivo giudizio della D.L. quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua 
posizione geografica rispetto agli  impianti  di  produzione,  è tanto distante da non assicurare,  in 
relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta all'atto della stesa.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative 
effettuate avrà dato i migliori risultati, e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se 
sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio sarà variabile in funzione del tipo di prodotto tra lo 0.3% e lo 0.6% rispetto al peso del  
bitume.
Tutte le scelte e le procedure di utilizzo dovranno essere approvate preventivamente dalla D.L.

Art.  17  -  ALTRE MISCELE AMMESSE PER IL  CONFEZIONAMENTO DEI  CONGLOMERATI 
BITUMINOSI "TIPO TAPPETO D'USURA" - BITUMI MODIFICATI PER IL CONFEZIONAMENTO 
DEI CONGLOMERATI.

ART. 17.1 - FUSI PER TAPPETI D'USURA
Sarà discrezione della Direzione Lavori richiedere, qualora le condizioni e la tipologia di lavoro lo 
richiedessero, l'impiego di conglomerati bituminosi  "tipo tappeto d'usura" confezionati secondo i 
due fusi granulometrici di seguito riportati; l'impiego di tali tipi di tappeti sarà compensato all'impresa 
con lo stesso prezzo di elenco utilizzato per il tappeto di cui agli artt. precedenti.
Conglomerato bituminoso "Tipo usura – medio fine 1:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 10 100
Crivello 5 65-100
Setaccio 2 34-57
Setaccio 0.4 12-28
Setaccio 0.18 9-18
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Setaccio 0.075 5-10
Requisiti di accettazione:

Contenuto di bitume, riferito alla miscela di aggregati, compreso tra il 6 ed il 6.5%;
Stabilità Marshall non inferiore a 1000 kg.;
Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm;
Percentuale dei  vuoti, calcolata su provini Marshall costipati con 75 colpi di maglio per faccia,  tra 
il 3 ed il 6%;
Percentuale in opera dei vuoti, da determinarsi su carote del diametro di 10 cm., compreso tra il 4 
e l'8%.
Conglomerato bituminoso "Tipo usura - medio fine 2":

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso
Crivello 10 100
Crivello 5 70-100
Setaccio 2 40-61
Setaccio 0.4 16-30
Setaccio 0.18 10-20
Setaccio 0.075 6-12
Requisiti di accettazione:

Contenuto di bitume, riferito alla miscela di aggregati, compreso tra il 6 ed il 6.5%;
Stabilità Marshall non inferiore a 1000 kg.;
Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm;
Percentuale dei  vuoti, calcolata su provini Marshall costipati con 75 colpi di maglio per faccia,  tra 
il 3 ed il 6%;
Percentuale in opera dei vuoti, da determinarsi su carote del diametro di 10 cm., compreso tra il 4 
e l'8 %.

ART. 17.2 - BITUMI MODIFICATI PER CONFEZIONAMENTO CONGLOMERATI.
Su  prescrizione  e  richiesta  della  Direzione  dei  lavori  i  conglomerati  bituminosi  di   base, 
collegamento ed usura dovranno essere confezionati con bitumi modificati con opportune quantità 
di polimeri al fine di raggiungere le seguenti caratteristiche minime:
Modifica tipo "soft":

PARAMETRI VALORI DI RIFERIMENTO

Penetrazione a 25 °C dmm. 50/75
Punto di rammollimento P.A. °C 55/65
Punto di rottura Frass °C <-12
Viscosità dinamica 60 °C Pa x s 800/2000
Viscosità dinamica 160 °C Pa x s 0.1/0.3
Solubilità in solventi organici % 99
Contenuto di paraffina max % 2.5

Modifica tipo "hard":
PARAMETRI VALORI DI RIFERIMENTO

Penetrazione a 25 °C dmm. 50/70
Punto di rammollimento P.A. °C 65/85
Punto di rottura Frass °C <-16
Viscosità dinamica 60 °C Pa x s >2000
Viscosità dinamica 160 °C Pa x s 0.2/0.5
Solubilità in solventi organici % 99.5
Contenuto di paraffina max % 2.5

Art. 18 – MICROTAPPETI A FREDDO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI (TIPO SLURRY-SEAL).
Il  tipo e lo  spessore dello  strato,  costituente la  sovrastruttura,  saranno quelli  stabiliti  dalla  D.L. 
L'Impresa indicherà alla D.L. i materiali e le granulometrie che intende impiegare, in conformità a 
quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale. A  sua volta la D.L. avrà facoltà di  ordinare 
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prove, a carico dell'Impresa, sui suddetti  materiali.  L'approvazione della D.L. circa i  materiali,  le 
attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l'Impresa circa la buona riuscita del lavoro.
Salvo diverse prescrizioni la superficie finita delle pavimentazioni non dovrà scostarsi dalla sagoma 
prevista  di  oltre  1  cm.,  controllata  con  regolo  lungo  4.00  m.  disposto  secondo  due  direzioni 
ortogonali; è altresì ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%, in più o in meno rispetto agli 
spessori previsti, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.
MATERIALI INERTI
I  requisiti  di  accettazione degli  inerti  impiegati  nei  conglomerati  bituminosi  per lo strato di  base 
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così 
come per  le  modalità  di  esecuzione delle  prove stesse,  valgono le  prescrizioni  contenute  nel 
fascicolo  IV  delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della 
perdita in peso sarà fatta con il  metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n°. 34 
(28.03.1973) anziché con il metodo Deval.
Gli inerti devono essere costituiti  da una miscela di graniglia, sabbia, e filler in opportuna curva 
granulometrica,  da selezionare in base allo spessore da realizzare.  Inoltre  devono  soddisfare 
requisiti  di  pulizia,  poliedricità,  resistenza  meccanica  (all’abrasione  ed  al  levigamento),  oltre  a 
provenire da materiale frantumato. Per l’aggregato grosso si dovrà registrare una perdita in peso 
non superiore al 18% alla prova Los Angeles, eseguita su singole pezzature; inoltre il coefficiente di 
levigabilità accelerata (C.L.A.), dovrà essere maggiore o uguale a 0,45.
L’aggregato fine sarà composto da sabbia di frantumazione ed eventualmente da sabbia naturale di  
fiume, quest’ultima potrà essere presente nella miscela delle sabbie, con una percentuale massima 
pari al 15%, salvo quanto stabilito dalla D.L.
L’equivalente in sabbia determinato dalla sabbia o dalla miscela delle due, dovrà essere maggiore o 
uguale al 75%, salvo quanto stabilito dalla D.L.
La qualità delle rocce da cui è ricavata la sabbia dovrà avere alla prova Los Angeles, eseguita sul 
granulato della stessa provenienza, la perdita in peso non maggiore del 25%.
I filler provenienti dalle sabbie possono essere integrati con filler di apporto (si accetta il cemento 
Portland 325).
LEGANTE 
Il legante bituminoso sarà composto da un’emulsione bituminosa al 60%, di tipo elastico a rottura
controllata,  modificata  con  elastomeri  sintetici  incorporati  in  fase  continua  (acqua)  prima 
dell’emulsionamento.
Per la realizzazione dell’emulsione si dovrà impiegare bitume con penetrazione 80/100.
I  requisiti  richiesti  dal  bitume  elastomerizzato  (residuo  della  distillazione)  dovranno  essere  i 
seguenti:
 penetrazione a 25 °C dmm      50/70          (B.U. C.N.R. 24)
 punto di rammollimento °C          55/65          (B.U. C.N.R. 35)
 indice di penetrazione +1,5/+2,5 (UNI 4163)
 punto di rottura Frass °C min. -14 (B.U. C.N.R. 43)
-   pH 2 - 4
 residuo secco dell’elastomero in percentuale sul peso del bitume % 3,0- 5,0
MISCELA
Le miscele dovranno avere una composizione granulometrica compresa nei fusi di seguito elencati,
in funzione dello spessore finale richiesto.
Crivelli e setacci ASTM
SPESSORE 9 mm 6 mm 4 mm
1/2 passante % 100 - -
3/8 passante % 100 100 85 - 100
4 passante % 85 - 100 70 - 90 69 - 85
10 passante % 60 - 85 70 - 64 38 - 55
20 passante % 48 - 60 24 - 40 25 - 40
40 passante % 24 - 40 16 - 30 16 - 30
80 passante % 12 - 23 8 - 19 8 - 18
200 passante % 5 - 15 5 - 15 4 - 8
COMPOSIZIONE E DOSAGGI DELLA MISCELA
La malta bituminosa elastomerizzata dovrà avere i seguenti requisiti:
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SPESSORE 9 mm 6 mm 4 mm
Dosaggio della malta Kg/m2 12 - 17 8 - 12 4 - 7
Pezzatura massima inerti mm 10 - 11 7 - 8 4 - 5
Contenuto bitume elastomerizzato
Residuo in peso sugli inerti % 5,5 - 7,0 5,5 - 7,0 6,0 - 7,5

ACQUA
L’acqua utilizzata nella preparazione dei microtappeti  a freddo dovrà essere dolce, limpida, non 
inquinata da materie organiche o comunque dannose; possibilmente è consigliabile utilizzare acqua 
proveniente da acquedotti civici.
ADDITIVI
Dovranno  essere  impiegati  dopes  adesivi  onde  facilitare  l’adesione  tra  legame  bituminoso 
elastomerizzato e gli inerti, per intervenire sul tempo di rottura dell’emulsione e per permettere la 
perfetta miscelazione dei componenti dell’impasto. L’additivo dovrà essere disciolto in acqua ed il 
suo dosaggio, ottimizzato con un opportuno studio di laboratorio, sarà in funzione delle condizioni 
esistenti  al  momento  dell’applicazione  ed  in  particolar  modo,  in  relazione  alla   temperatura 
ambientale e del piano di posa.
CONFEZIONAMENTO E POSA IN OPERA
Il confezionamento dell’impasto sarà realizzato con un’apposita macchina impastatrice-stenditrice 
semovente.
Le operazioni di produzione e stesa devono avvenire in modo continuo e connesso alla velocità di 
avanzamento della macchina.
La stesa dovrà essere uniforme e la velocità di avanzamento regolata secondo le quantità e gli 
spessori indicati dalla D.L. ed eseguita parallelamente all’asse stradale.
Non dovranno avvenire fenomeni di segregazione della miscela durante le fasi di stesa e prima 
dell’inizio della “rottura” dell’emulsione.
Immediatamente  prima  di  iniziare  la  stesa  del  microtappeto  a  freddo,  si  dovrà  procedere  alla 
eventuale  pulizia  della  superficie  stradale  oggetto  del  trattamento,  manualmente  o  con  mezzi 
meccanici; tutti gli eventuali detriti e/o polveri dovranno essere allontanati.
In  alcuni  casi,  a  giudizio  della  D.L.,  dovrà  procedersi  ad  una  omogenea  umidificazione  della 
superficie stradale, prima dell’inizio delle operazioni di stesa.
In  particolari  situazioni  la  D.L.  potrà  ordinare,  prima  dell’apertura  al  traffico,  una   leggera 
saturazione del tappeto del microtappeto mediante stesa di  sabbia di frantoio nella misura di 0,5 – 
1,0 Kg/m2.
Al  termine  delle  operazioni  di  stesa,  il  microtappeto  dovrà  presentare  un  aspetto  regolare  ed 
uniforme esente da imperfezioni (sbavature, strappi o riprese di giunti),  una notevole scabrosità 
superficiale,  una  regolare  distribuzione  degli  elementi  litoidi,  componenti  la  miscela  ed 
assolutamente nessun fenomeno di rifluimento del legante.
In  zone con elevate sollecitazioni  superficiali  trasversali  (curve ecc.),  è opportuno che la malta 
bituminosa  venga  leggermente  rullata  prima  dell’indurimento.  Il  costipamento  dovrà   essere 
effettuato con rullo gommato di peso adeguato.
La stesa dovrà essere effettuata solo in condizioni meteorologiche ottimali (temperatura dell’aria 
non inferiore a 10 °C ed in caso di pioggia).

ART. 19 - STRATO DI USURA ANTISDRUCCIOLEVOLE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI 
MACRO-RUGOSITÀ ANTI –SKID

Art. 19.1 - DESCRIZIONE
Lo  strato  di  usura  ANTI-SKID,  ad  alta  rugosità,  è  un  particolare  tipo  di   manto   superficiale 
realizzato con conglomerato bituminoso confezionato con legante modificato.
I conglomerati dovranno possedere caratteristiche tali da resistere alle deformazione visco-plastiche 
nei  periodi  maggiormente  caldi,  senza  peraltro  manifestare  comportamenti  negativi  (tipo 
fessurazione), durante il periodo invernale.
Dovranno possedere inoltre requisiti di  alta adesività fra legante-inerti, e valori di elasticità, oltre 
che caratteristiche antisdrucciolevoli anche in caso di pioggia, derivanti dall'elevato grado di macro- 
rugosità.
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Art. 19.2 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COMPONENTI AGGREGATI LAPIDEI
Gli  aggregati  lapidei  dovranno  essere  costituiti  da  elementi  granulari,  sani,  duri,  di  forma  non 
appiattita, allungata o lenticolare, puliti ed esenti da materiali estranei, secondo le Norme C.N.R. - 
Fascicolo 4/1953 (Art. 1 e 2) e successivi aggiornamenti.
Per il prelevamento dei campioni si segue la norma C.N.R., Boll. Uff. n. 93 delL’11/07/1983.
AGGREGATO GROSSO
Gli inerti dovranno essere tutti frantumati, ed essere costituiti da elementi poliedrici sani, duri, di 
superficie ruvida, puliti, esenti da polveri e/o materiali estranei e rispondere ai seguenti requisiti:
perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR B.U. n°. 34 del 28/03/1973): inferiore al 18%;
 coefficiente di forma: maggiore di 0,15;
 coefficiente di levigabilità accelerata (C.L.A.) (Norma in fase di pubblicazione): maggiore di 0,45;
 coefficiente di appiattimento (norma AFNOR P 18-561):  per ogni classe di aggregati il valore 
ammissibile di prova è C.A. minore di 10;
 coefficiente di imbibizione (CNR fasc. 4/1953): minore o uguale a 0,015;
perdita in peso alla prova di idrofilia (C.N.R. Fasc. 4/1953): massimo 0,7%.
Fra i migliori inerti normalmente rispondenti a questi requisiti, si citano il basalto, il porfido, la diorite.
AGGREGATO FINO
L'aggregato fino dovrà essere costituito da sabbie risultanti dalla frantumazione degli  aggregati 
grassi impiegati. L'aggregato fino deve soddisfare il seguente requisito:
equivalente in sabbia (CNR B.U. n°. 27 del 30/03/72): maggiore di 70. ADDITIVO MINERALE
L'additivo minerale ("filler") dovrà essere costituito da un materiale polverulento proveniente dalla 
macinazione  di  rocce  asfaltiche  o  di  rocce  calcaree  o  dolomitiche  a  struttura   amorfa   (non 
cristallina), oppure da un materiale sintetico di natura prevalentemente calcarea (cemento Portland 
normale o cemento crudo).
Dovrà essere usata anche la calce idrata, con dosaggio massimo del 2% in peso sulla miscela 
complessiva degli inerti in relazione alla sua più elevata capacità indurente del legante bituminoso 
rispetto agli altri tipi di additivi succitati.
All'analisi  granulometrica  a  secco  (CNR  B.U.  no  23  del  14/12/71)  l'additivo  minerale  dovrà 
rispondere ai seguenti requisiti:
 totale passante al setaccio ASTM n°. 40:   100% in peso
 totale passante al setaccio ASTM n°. 80:   >90% in peso
 totale passante al setaccio ASTM n°. 200: >70% in peso  
LEGANTE BITUMINOSO
Il legante bituminoso da utilizzare dovrà possedere elevate proprietà elastomeriche evidenziate da 
una  notevole  capacità  di  deformazione  e  da  un  ritorno  elastico  durevole  anche  alle  basse 
temperature.
Dovrà essere costituito da un bitume per usi stradali (CNR B.U. n°. 68 del 23/5/78) modificato con 
elastomeri nella misura del 5-8% in peso secondo le richieste tecniche di seguito specificate:
 Penetrazione a 25 °C dmm. 40/60
 Punto di rammollimento P.A. °C 60/80
 Punto di rottura Frass °C <-15
 Viscosità dinamica 60 °C Pa x s 800-3000
 Viscosità dinamica a 160 °C Pa x s 0,2 - 0,5
 Solubilità in solventi organici % 99, 5
 Contenuto di paraffina max % 2,5
Il bitume modificato dovrà essere omogeneo e stabile anche allo stoccaggio a caldo in serbatoio ed 
alla temperatura di impiego.
L'approvvigionamento del bitume modificato dovrà essere accompagnato da una scheda tecnica 
redatta dal Fornitore, con i valori delle caratteristiche del prodotto che devono soddisfare quelle 
prescritte.
In ogni caso ed in special modo qualora il legante venga modificato in cantiere la Direzione Lavori  
provvederà ad eseguire adeguati e frequenti controlli sul legante stesso al fine di accertare con la 
massima frequenza possibile l'omogeneità e la stabilità delle caratteristiche del prodotto modificato 
restando sempre e comunque, come di  norma, ogni  responsabilità all'Appaltatore in merito alla 
qualità del conglomerato in opera.
Il  riscaldamento  del  bitume  modificato  alla  temperatura  di  impiego  dovrà  essere  effettuato 
lentamente,  evitando  surriscaldamenti  locali;  prima  dell'impiego  il  prodotto  dovrà  essere  fatto 
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comunque circolare  fra  il  serbatoio  di  stoccaggio  e  l'impianto  di  mescolamento,  per  assicurare 
l'uniformità della temperatura.
Per il prelevamento dei campioni si segue la Norma CNR B.U. n°. 81 del 31/12/80.

Art. 19.3 - IMPASTO
COMPOSIZIONE GRANULOMETRICA
La  miscela  di  aggregati  lapidei  ed  additivo  minerale  da  adottare,  dovrà  presentare  una 
granulometria complessiva (analisi granulometrica, Norma CNR n°. 23 del 14/12/71) ad andamento 
discontinuo, compreso entro il seguente fuso granulometrico:

SETACCI ASTM Passante totale in peso %
1/2 100
3/8 68-100
1/4 20- 60
4 17-30
10 10-20
40 8-16
80 7-14
200 7-12

Una volta composta la curva granulometrica ottimale, i valori della % passante potranno da essa 
discostarsi entro +/- 2%
Il  dosaggio del  legante modificato potrà variare fra  il  5,5% ed il  6,0% in peso degli   inerti   in 
relazione alla granulometria adottata ed alla natura degli aggregati lapidei e dell'additivo minerale; 
tale  dosaggio  deve  comunque  essere  quello  necessario  e  sufficiente  per  ottimizzare  le 
caratteristiche del conglomerato.
STUDIO DI FATTIBILITÀ ED OTTIMIZZAZIONE
L'Appaltatore dovrà eseguire uno studio di fattibilità e di ottimizzazione del conglomerato bituminoso 
ad alta rugosità, nell'ambito dei requisiti di accettazione, documentandolo  con  i necessari certificati 
relativi alle prove di laboratorio effettuate ed ai risultati ottenuti sia per  i materiali componenti che 
per l'impasto.
MATERIALI COMPONENTI
Lo studio comprende le seguenti voci:
 scelta degli aggregati lapidei, con indicazione di natura, provenienza e, per ciascuna frazione che 
si intende usare, analisi granulometrica (C.N.R. B.U. n°. 23/1971), massa volumica apparente dei 
granuli (C.N.R. B.U. n°. 63/1978) e le altre caratteristiche previste;
 scelta dell'additivo minerale, con indicazione di natura, provenienza, analisi granulometrica  (come 
sopra), massa volumica apparente dei granuli (come sopra) e altre caratteristiche previste;
 scelta  del  legante  bituminoso,  con  indicazione  del  tipo  e  del   fornitore,   nonché   delle 
caratteristiche previste.
IMPASTO
Lo studio comprende le seguenti fasi:
 in prima approssimazione, individuazione della composizione dell'impasto (miscela degli inerti e 
contenuto di legante) in modo da soddisfare le relative prescrizioni;
 in  seconda  approssimazione,  ottimizzazione  della  composizione  dell'impasto  in  modo  da 
migliorare le caratteristiche intrinseche.
Per quanto riguarda la prima fase, in base alle analisi granulometriche dei campioni rappresentativi 
degli, inerti che si intende impiegare, dovranno essere determinate le percentuali di miscelazione 
delle  diverse  pezzature  di  tali  inerti  necessarie  per  ottenere  una  granulometria  della  miscela 
praticamente centrata nel fuso granulometrico prescritto.
In  relazione  alla  miscela  degli  inerti  così  definita  ed  alla  percentuale  di  vuoti  residui  richiesta 
mediamente  per  il  conglomerato,  dovrà  essere  calcolato  il  dosaggio  orientativo  di  legante 
bituminoso:
dove:
   B = D (V' - V") / G'   % in peso sugli inerti
D = densità a 25°C del bitume modificato (CNR B.U. n°. 67/1978)
V'= percentuale di vuoti della miscela degli inerti costipata (CNR B.U. n°. 65/1978), espressa 
da:  
V' = 100 (G"- G')/G" % in volume
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V" = percentuale media di vuoti residui prescritta per i provini Marshall (CNR   B.U. n°. 
39/1973), % in volume
G' = massa volumica apparente della miscela degli inerti costipata (CNR B.U. n°. 76/1980),

g/cmc
  G" = massa volumica apparente dei granuli della miscela degli inerti (CNR B.U. n. 63/1978),

g/cm3

Per quanto concerne la seconda fase, preparati in laboratorio cinque impasti di prova con la miscela 
di inerti precedentemente definita e percentuale di legante pari rispettivamente a B ed a B+/-0,25 e 
B+/-0,50, per ogni impasto dovranno essere determinate le caratteristiche intrinseche previste.
Riportando su altrettanti grafici le variazioni di queste caratteristiche in funzione del contenuto di 
legante, dovranno essere rilevate le percentuale di bitume modificato (entro i limiti prescritti) che 
consentiranno di ottenere i più idonei valori per le diverse caratteristiche (entro i limiti prescritti) e 
se ne deve dare la media aritmetica.
La formula di fattibilità del conglomerato bituminoso ad alta rugosità cosi ottimizzata risulta  pertanto 
costituita da:
 percentuale di peso di miscelazione delle diverse pezzature di aggregati lapidei e dell'additivo 
minerale (filler);
 dosaggio del bitume modificato, espresso come percentuale in peso sulla miscela degli inerti.
La formula di  fattibilità,  presentata dall'Appaltatore e documentata con i  certificati  di  laboratorio 
relativi allo studio di ottimizzazione, è soggetta all'approvazione della Direzione Lavori che, a suo 
insindacabile  giudizio  può  richiedere  eventuali  variazioni,  se  del  caso,  un  nuovo  studio  di 
ottimizzazione.

Art. 19.4 - MODALITÀ ESECUTIVE PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Prima della stesa dello strato di usura ad alta rugosità, dovrà essere applicata sul piano di posa una 
mano  di  ancoraggio  con  idonea  emulsione  bituminosa  modificata,  e  dovrà  risultare  regolare, 
impermeabile, pulito ed asciutto.

EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
L'emulsione  bituminosa  modificata,  che  assicura  elevate  proprietà  di  adesione,  coesione  ed 
ancoraggio, dovrà essere spruzzata in ragione di almeno 550 gr/mq. (700-800 gr/mq. per superfici 
fresate o comunque a macro rugosità grossa o molto grossa).
L'emulsione  bituminosa  elastomerizzata,  caratterizzata  da  temperature  di  stoccaggio  e  di 
applicazione pari rispettivamente a 50 - 55 e 55 - 60 °C. e dovrà soddisfare i seguenti requisiti di  
accettazione:
 bitume base modificato ad alta viscosità;
 contenuto in acqua max 30% secondo Norme CNR 101/84;
 contenuto legante minimo 70%;
 contenuto bitume + polimero residuo della distillazione secondo Norme CNR 100/84 min. 67%;
 contenuto di flussante max 3%;
 demulsivítà A.S.T.M. D 244/72 tra 70 e 100%;
 omogeneità trattenuto al setaccio n°. 20 A.S.T.M. D 224/72 max 0,2;
 sedimentazione a 5 giorni = max 5%;
 viscosità Engler a 20 °C secondo Norme CNR 102/84 oltre 20° Engler;
 residuo bituminoso secondo CNR 24/71, 100 - 120 dmm pen. a 25 °C;
 Palla Anello secondo CNR 35/73 75-85 °C;
 Viscosità a 800 °C 1/S secondo Norma Svizzera 6717729 50-70 Pa x s;
 Punto di rottura Frass secondo CNR 43/72 oltre -30° C;
Per la campionatura delle emulsioni bituminose si segue il metodo CNR B.U. 98/1984.
Per l'approvvigionamento dell'emulsione bituminosa elastomerizzata deve essere presentata una 
scheda tecnica attestante le caratteristiche corrispondenti ai requisiti di accettazione sopra indicati.

Art. 19.5 - PRODUZIONE DELLA MISCELA
L'impasto dovrà essere preparato in un idoneo impianto automatizzato di mescolamento a caldo, di 
potenzialità proporzionata all'entità del lavoro ed ai tempi previsti per l'esecuzione, mantenuto in 
condizioni di perfetto funzionamento in ogni sua componente.
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La produzione dell'impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, in modo da assicurare 
l'uniforme riscaldamento e la completa essiccazione degli aggregati lapidei, la loro idonea vagliatura 
e riclassificazione (con esclusione del sistema di scarico diretto), il dosaggio a peso delle singole 
classi di aggregati e, separatamene, dell'additivo minerale (filler) della calce idraulica e del legante 
bituminoso.
Tutte le bilance dovranno essere perfettamente funzionanti e periodicamente tarate.
In  ogni  caso  dovrà  essere  garantita  l'uniformità  della  produzione  e  la   rispondenza   della 
composizione dell'impasto prodotto a quella prevista dalla formula di fattibilità ed approvata dalla 
Direzione Lavori, entro le seguenti tolleranze di lavorazione:
 aggregato grosso (> 2 mm) : +/- 3,0 % in peso
 aggregato fino (fra 0 e 0,075 mm) : +/- 2,0 % in peso
 additivo minerale ( < 0,075 mm) : +/- 1,5 % in peso
 bitume modificato : +/- 0,2 % in peso 
Le temperature d'impasto dei materiali componenti dovranno essere le seguenti:
 aggregati lapidei 170 °C. - 180 °C.
 bitume modificato 170 °C. - 180 °C.

Per  la  verifica  di  tali  temperature,  il  tamburo  essiccatore  e  le  tramogge  a  caldo  dell'impianto 
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati, e di 
serbatoi del legante bituminoso dovranno essere termostatizzati e dotati di termometri.
Nel  cantiere  di  produzione,  la  zona  destinata  all'ammannimento  degli  inerti  dovrà  essere 
convenientemente sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose ed i ristagni di acqua; i 
cumuli delle diverse classi di aggregati dovranno essere separati tra loro ed il rifornimento selettivo 
dei  predosatori  dell'impianto  di  mescolamento  con  pale  caricatrici  deve  essere  eseguito  con 
massima cura.
Dovranno essere impiegate almeno 3 classi di aggregati, sistemate in cumuli separati; l'impianto 
dovrà pertanto essere munito di altrettante tramogge predosatrici, oltre ad un silo per lo stoccaggio 
dell'additivo minerale (filler), ed un altro silo per lo stoccaggio della calce idrata.
La riclassificazione degli aggregati ai vagli dell'impianto di mescolamento dovrà essere effettuata 
con quattro reti, le cui aperture dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.
Il tempo di miscelazione di ciascun impasto dovrà essere stabilito in funzione delle caratteristiche 
dell'impianto e della  temperatura effettiva dei  componenti  della  miscela,  in  modo da assicurare 
comunque un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
Se necessario per il mantenimento della temperatura, il silo di raccolta dell'impasto dovrà essere 
coibentato.

Art. 19.6 - TRASPORTO DELLA MISCELA
Il  trasporto  dell'impasto  dovrà  essere  effettuato  con  autocarri  a  cassone  metallico  ribaltabile  a 
perfetta tenuta, pulito e - nella stagione peggiore o comunque in clima freddo e/o  umido - coperto 
con idoneo telone per ridurre il raffreddamento e proteggere l'impasto dall'umidità.
Per impedire l'adesione dell'impasto al fondo ed alle pareti del cassone, questi potranno essere 
umettati con olio o gasolio avendo però cura di asportarne ogni eccesso per evitare l'inquinamento 
dell'impasto.
In  ogni caso la distanza di trasporto dovrà essere tale da consentire il rispetto delle temperature 
prescritte per la stesa e la rullatura dell'impasto, senza doverne aumentare quella massima prevista 
per la produzione.

Art. 19.7 - POSA IN OPERA DELLA MISCELA
La stesa dovrà essere eseguita con macchine vibrofinitrici di tipo approvato dalla Direzione Lavori, 
munite di automatismi di livellamento, ed in perfette condizioni d'uso.
Le giunzioni longitudinali delle strisce di stesa del manto drenante non dovranno mai trovarsi in 
corrispondenza con quelle dello strato sottostante, ma essere sfalsate di almeno 20 cm.
Le  giunzioni  trasversali  derivanti  da  interruzioni  prolungate  di  stesa,  e  comunque  da  quelle 
giornaliere,  dovranno  essere  realizzate  previo  taglio  ed  esportazione  della  parte  terminale  di 
azzeramento; il taglio non dovrà essere normale all'asse longitudinale della striscia di stesa, ma 
obliquo rispetto ad esso con angolo di 10° - 15°, con la parte più arretrata verso l'esterno della 
strisciata stessa.
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Le vibrofinitrici  dovranno comunque lasciare  uno strato  finito,  perfettamente sagomato,  privo di 
sgranamenti fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. 
La stesa dell'impasto non dovrà essere eseguita quando le condizioni meteorologiche -a giudizio 
della Direzione Lavori- possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro, quando il piano di posa 
si presenti bagnato o la temperatura atmosferica inferiore a 10°C.
La  lavorazione  in  condizioni  diverse  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dalla  Direzione 
Lavori che suggerirà anche le cautele da adottare.
Strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente 
ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.
La temperatura prescritta per l'impasto al momento della stesa, non dovrà essere inferiore a 140°C.

Art. 19.8 - RULLATURA DELLA MISCELA
Il  costipamento  dell'impasto  dovrà  essere  effettuato  con  rulli  tandem metallici  da  8-12  t.   non 
vibranti, a rapida inversione di marcia, con ruote motrici rivolti verso la finitrice.
Per  assicurare  il  migliore  costipamento  dell'impasto,  la  rullatura  dovrà  essere  eseguita  ad  una 
temperatura superiore a 140°C.
La  rullatura  dovrà  iniziare  con  il  costipamento  della  giunzione  longitudinale  con  la   striscia 
adiacente, passando quindi sull'altro lato della nuova striscia, procedendo poi gradatamente verso il 
centro, e tornando infine sulla giunzione.
Nella  fase  iniziale  il  costipamento  dovrà  essere  sospeso  se  si  manifesta  una  tendenza  allo 
scorrimento dell'impasto al  passaggio del  rullo  per  temperatura troppo alta,  salvo riprendere la 
rullatura non appena il raffreddamento dell'impasto la renderà possibile.
Il  costipamento  dovrà  ritenersi  completato  quando  l'impasto  non  mostra  più  alcun  segno  di 
addensamento al  passaggio del  rullo,  e dovrà comunque essere interrotto se si  manifesta una 
tendenza alla fessurazione dello strato per temperatura troppo bassa.
A costipamento  ultimato,  lo  strato  dovrà  presentare  una  idonea  regolarità  superficiale:  un'asta 
rettilinea  lunga  4  m.  dovrà  aderirvi  con  uniformità,  restando  tollerato  uno   scostamento   non 
superiore a 4 mm solo su qualche punto.

Art. 19.9 - CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE PRODUZIONE
Prima di iniziare il lavoro, l'Appaltatore dovrà effettuare le prove di impasto necessarie per la messa
a punto dell'impianto di mescolamento e per la ottimizzazione della formula d'impasto, in modo da 
assicurare la rispondenza del conglomerato bituminoso effettivamente prodotto alla composizione 
ed alle caratteristiche ottimizzate nello studio di fattibilità.
La formula d'impasto ottimizzata e la corrispondente composizione e relative caratteristiche del 
conglomerato prodotto,  dovranno essere sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori,  che 
può  richiedere  una  ulteriore  messa  a  punto  fino  al  raggiungimento  di  risultati  completamente 
soddisfacenti.
Una volta approvata la formula d'impasto,  l'Appaltatore dovrà attenervici  per  tutta la durata del 
lavoro  (salvo  eventuali  modifiche  che  dovranno  essere  ugualmente  approvate  dalla  Direzione 
Lavori), entro le tolleranze di lavorazione previste.
L'approvazione  della  D.L.  non  riduce  comunque  la  responsabilità  dell'Appaltatore  per  quanto 
riguarda il conseguimento dei requisiti finali del conglomerato bituminoso in opera.
I controlli relativi alla composizione ed alle caratteristiche del conglomerato bituminoso prodotto - 
campionato  all'impianto  di  produzione  o  nel  cantiere  di  stesa  -  dovranno  essere  ripetuti 
periodicamente  durante  tutta  l'esecuzione  del  lavoro,  con  la  frequenza stabilita  dalla  Direzione 
Lavori.
I  controlli  in  corso  d'opera  riguardano  anche  la  temperatura  di  produzione  e  la  taratura  dei 
termometri e delle bilance.

Art. 19.10 - CARATTERISTICHE DEL CONGLOMERATO
L'Impresa è tenuta ad osservare un controllo continuativo della qualità delle miscele prodotte.
La Direzione Lavori  effettuerà comunque tutte  le  verifiche,  prove e controlli  sia   sul   materiale 
sciolto, sia sul materiale già costipato.
I controlli  da effettuarsi presso laboratori qualificati,  durante le stese e dopo la messa in opera,  
saranno quelli sotto elencati:
 la percentuale di bitume, sul peso dell'aggregato (P%), deve essere rispondente  a 
quella di progetto entro un intervallo di + o - 0,2%, comunque compresa fra 5,0 - 5,5%;
 stabilità Marshall (S) a 60 °C.
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(CNR B.U. n°. 30/1973 da N Kg. > 1000
 scorrimento M Marshall (F) a 60OC.

(CNR B.U. n°. 30/1973, mm 2-4
rigidità Marshall S/F da N/mm > 300

 vuoti residui Marshall (CNR B.U. n- 39/1973
% in volume > 13

 resistenza a trazione indiretta (Prova Brasiliana) eseguita secondo le norme C.N.R. B.U. n°. 97 del 
31/03,/1984

a 60°C: > 8 Kg/cmq;
prova di Impronta, secondo norma DIN 1996: la  rottura dovrà  avvenire  dopo  almeno 
15';
 la  granulometria  degli  inerti,  eseguita  secondo  le  norme  C.N.R.  B.U.  n°.  4 del   1953,con 
successive modificazioni di prescrizioni contenute nelle norme C.N.R. B.U. n°. 23  del  14/12/1971 - 
B.U. n°. 75 del 08/04/1980 dovrà identificarsi con quella di progetto;
 la percentuale dei vuoti residui, dopo la compattazione: dovrà essere superiore al 13%;
prova Cantabro a 300 giri: perdita inferiore al 20%;
macro rugosità superficiale (CNR B.U. 1 n°. 94/1983) oppure texture meter mm >0,5;
 resistenza di attrito radente, superficiale CNR B.U. n. 105/85 maggiore di 60;
 coefficiente di aderenza trasversale superficiale CAT maggiore di 60;
Nel cantiere di stesa, almeno durante i primi giorni di lavorazione, l'Appaltatore dovrà mettere a 
disposizione  un  laboratorio  mobile  convenientemente  attrezzato  e   tecnici   specializzati,   per 
effettuare  i  controlli  per  la  verifica  della  composizione  e  delle  caratteristiche  del  conglomerato 
bituminoso, su provini prelevati alla stesa e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori.
Sia lo studio per la formulazione delle miscele che tutti i controlli previsti dal presente Capitolato 
Speciale  d'Appalto,  che quelli  richiesti  dalla  Direzione Lavori,  dovranno essere eseguiti,  con la 
frequenza  stabilita  dalla  Direzione  Lavori,  presso  laboratorio  qualificato  a  cura  e  spese 
dell'Appaltatore esecutrice dei lavori.
Dopo la stesa, la Direzione Lavori preleverà delle carote per il  controllo delle caratteristiche del 
conglomerato. Sulle carote vengono determinati: la percentuale di bitume, la granulometria degli 
aggregati, il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui.
Per  carenze nella  quantità  di  bitume riscontrata verrà applicata una detrazione percentuale  al 
prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:
% di detrazione = 25 ∙ b2 

dove b è il valore dello scostamento della percentuale di bitume (arrotondata allo 0,1%) dal valore 
medio dell’intervallo indicato negli articoli di cui sopra , oltre la tolleranza dello 0,3%.
Per l’eventuale presenza di aggregati grossi (trattenuti al setaccio n. 4 ASTM) di natura 
carbonatica,  verrà applicata una detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura 
pari 
a: % di detrazione = 0,2 ∙ b2  

dove b è la percentuale in peso degli inerti trattenuti al setaccio n. 4 ASTM, rispetto al peso totale 
degli inerti, anche quelli passanti al setaccio n. 4 ASTM, compreso il filler.
Per gli inerti grossi di natura non carbonatica aventi caratteristiche diverse da quelle richieste (rif. 
Tab. A1), la Direzione Lavori valuterà l’accettabilità del conglomerato e le detrazioni da applicare.
Il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso tra 4% e 8%. Ad un anno 
dall’apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà essere compreso tra 3% e 6%.
Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori ai limiti sopra indicati, verrà applicata una 
detrazione percentuale al prezzo di elenco del tappeto di usura pari a:
% di detrazione = 0,5 ∙ v2  

dove v è la media degli scostamenti (eccedenze) dei valori ottenuti dalle carote  rispetto al valore 
limite  dello  8% o  del  6%.  Per  i  tratti  stradali  con  pendenza  superiore  al  6  %,  il  valore  limite 
(accettabile senza detrazione) per la percentuale dei vuoti residui (sulle carote) è innalzato di un 
punto percentuale.
Valori  dei  vuoti  superiori  al  12  %  comporteranno  la  rimozione  dello  strato  e  la  successiva 
ricostruzione a spese dell’Impresa, salvo il danno per il mancato esercizio dell’infrastruttura.

Art.  20  -  FRESATURA  DI  STRATI  IN  CONGLOMERATO  BITUMINOSO  CON  IDONEE 
ATTREZZATURE.
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La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso 
dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, 
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Sarà facoltà della Direzione Lavori accettare eccezionalmente l'impiego di attrezzature tradizionali 
quali ripper, escavatori, demolitori, ecc.
Tutte  le  attrezzature  dovranno  essere  perfettamente  efficienti,  funzionanti  e  di  caratteristiche 
meccaniche, dimensioni,  e funzionamento preventivamente approvato dalla Direzione dei  Lavori 
della stazione appaltante.
La superficie dello scavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di 
strati non completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre 
in opera.
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione fissati dalla D.L. Qualora 
questi  dovessero  risultare  inadeguati  o  comunque  diversi  in  eccesso  o  in  difetto   rispetto 
all'ordinativo del lavoro, l'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione  al  Direttore  dei  
Lavori o ad un suo Assistente che potranno eventualmente autorizzare la modifica delle quote di 
scarifica.
Lo  spessore  della  fresatura  dovrà  essere  mantenuto  costante  in  tutti  i  punti  e  sarà  valutato 
mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale dello scavo.
La  pulizia  del  piano  di  scarifica,  nel  caso  di  fresature  corticali,  dovrà  essere   eseguita   con 
attrezzature munite di  spazzole rotanti  e/o dispositivi  aspiranti  o simili  in grado di  dare il  piano 
perfettamente pulito.
Le  pareti  dei  tagli  longitudinali  dovranno  risultare  perfettamente  verticali  e  con  andamento 
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il  piano fresato che le pareti  dovranno, prima della posa in opera dei  nuovi  strati,  risultare 
perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano d'attacco in legante bituminoso.

Art. 21 – REVISIONE PREZZI
1.  Prima  della  stipula  del  contratto  il  responsabile  del  procedimento  e  l’esecutore  danno 
concordemente  atto,  con  verbale  da  entrambi  sottoscritto,  del  permanere  delle  condizioni  che 
consentono  l'immediata  esecuzione  dei  lavori,  anche  con  riferimento  al  corrispettivo  offerto 
dall’appaltatore.
2. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di 
variazioni  dei  singoli  prezzi dei materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione, esso 
iscrive  riserva  sul  verbale  di  cui  al  comma 2,  demandando la  sua   effettiva  esplicitazione  nei 
sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle 
infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 
del  Decreto  Legge 27 gennaio  2022 n.4.  La riserva di  cui  al  presente comma non costituisce 
comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto 
dalla  stazione  appaltante  né,  tanto  meno,  giustificazione  per  la  mancata  esecuzione  delle 
lavorazioni di progetto.
4. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno 
valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento 
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto 
previsto  dal  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili.  In  tal  caso  si 
procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque 
per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse 
indicate al comma 7 del citato articolo 29. 
5. La compensazione di cui al comma 4 è  determinata applicando la percentuale di variazione  che 
eccede   il   cinque   per  cento  al  prezzo  dei  singoli  materiali  da  costruzione  impiegati   nelle 
lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  del Ministero  delle  infrastrutture  e 
della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 
27 gennaio 2022 n.4,  e  nelle  quantità  accertate  dal direttore dei lavori.
6.A  pena   di   decadenza,   l’appaltatore   presenterà   alla   stazione  appaltante  l’istanza  di 
compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  del Ministero 
delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 
29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei 
termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica 
l’eventuale  effettiva  maggiore onerosità subita  dall’esecutore,  e  da  quest’ultimo  provata  con 
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adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o  con  altri 
idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare 
dei materiali da costruzione pagato  dall’esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con 
riferimento al momento dell’offerta.  Il direttore dei lavori verifica altresì che  l’esecuzione  dei  lavori 
sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.
7. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale 
inferiore a quella riportata  nel   decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  
sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 
2022 n.4,  la  compensazione   è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per 
la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all’80 per cento di detta eccedenza. 
Ove  sia  provata  dall’esecutore  una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale 
superiore a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   è riconosciuta nel limite 
massimo pari alla  variazione  riportata  nel decreto  del Ministero  delle  infrastrutture  e  della 
mobilità sostenibili previsto al comma  2,  secondo  periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 
gennaio 2022 n.4, per la sola  parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80  per  cento 
di detta eccedenza. 
8. Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell’anno solare di presentazione 
dell’offerta.
9.La compensazione non è soggetta al ribasso  d’asta  ed  è  al netto delle eventuali compensazioni 
precedentemente accordate.
10. Il  Responsabile  del  Procedimento,  in  riferimento  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo, 
conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’appaltatore. 
L’istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. 
L’istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto  del Ministero 
delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono 
compromettere  la  realizzazione  dell’opera  o  determinare  la  perdita  di  finanziamenti,  utilizzando 
Prezzari  aggiornati  con  carattere  di  ufficialità,  rilevazioni  Istat,  nonché  documentazioni 
eventualmente  acquisite  direttamente  dallo  stesso  Responsabile  del  Procedimento  presso 
produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
11. In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali  da costruzione di cui al presente articolo, 
qualora  l’operatore  economico  abbia  iscritto  riserve  sugli  atti  dell’appalto,  procedendo  alla  loro 
esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario. L’istruttoria 
del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione. L’istruttoria del 
Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei 
prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Pesaro, lì Febbraio 2025

Il PROGETTISTA

  Dott. Ing. Riccardo SALVATO
    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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