Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Appalto dei LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA AMIANTO, L'ADEGUAMENTO SISMICO E L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "TORELLI" DI FANO. Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3). LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO "AULE".

Dati Principali

Numero RDO
5391497

Nome RDO
LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA AMIANTO, L'ADEGUAMENTO SISMICO E L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "TORELLI" DI FANO. Finanziato dall'Unione Europea -Next Generation EU (M4C1I3.3). LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO "AULE".

Tipologia di contratto
Appalto di lavori

Tipologia di procedura
Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante
AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE > PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Ente Committente
AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > PROVINCE > PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Responsabile del procedimento

MAURIZIO PIERANTONI

[redacted]

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MAURIZIO BARTOLI [redacted]

Date

Pubblicazione
26/05/2025 12:13

Inizio presentazione offerte
26/05/2025 12:13

Termine ultimo presentazione offerte
27/05/2025 12:00

Data limite stipula contratto
04/08/2025 18:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza
180

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

CIG
-

CUP
B33F20000130001

CPV

Identificativo	Descrizione	Categoria	Fornitura
45331000-6	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione	OG 11 Impianti tecnologici	100

Formulazione offerta economica
VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta
2

Termini di pagamento
30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta
€ 80.207,18

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 24.000,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA GRAMSCI 4 PESARO (PESARO E URBINO); Consegna: VIA GRAMSCI 4 PESARO (PESARO E URBINO);
Aliquote: secondo la normativa vigente
Codice Univoco fatturazione elettronica: UFE5Q9

NOTE:
Importo lavori soggetti a ribasso: euro 56.207,18.
Oneri non soggetti a ribasso: euro 22.000,00 per manodopera e 2.000,00 per oneri sicurezza aggiuntivi.

Documentazione Gara

All1 DSAN OE assenza confl interessi.odt

242.1 Kb

DSAN e Schema di contratto

All2 DSAN OE rispetto principio DNSH.odt

243.2 Kb

DSAN e Schema di contratto

All3 DSAN OE rispetto ulteriori principi.odt

243.9 Kb

DSAN e Schema di contratto

All5 DSAN OE tracciabilita.odt

200.1 Kb

DSAN e Schema di contratto

All6 Schema contratto LAVORI.odt

4414.5 Kb

DSAN e Schema di contratto

All8bis Dichiarazioni integrative all offerta economica.odt

39.6 Kb

DSAN e Schema di contratto

Computo Estimativo ter.pdf.p7m

258.6 Kb

Computo estimativo

Request.xml

277.1 Kb

eDGUE

TITOLARE EFFETTIVO ENTI PRIVATI.odt

111.6 Kb

DSAN e Schema di contratto

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
02521530416	Earth System Srl